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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

          Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 I. GIỚI THIỆU 

1. Mô tả khái 

quát về dự án 

và gói thầu 

 

1.1 Giới thiệu về dự án: 

- Dự án: Mở rộng Bệnh viện Bà Rịa 

- Địa điểm: Số 686 đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường Tam Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh) 

- Loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình dân dụng, cấp II. 

- Chủ đầu tư: Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Dân dụng và Công nghiệp 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày. 

- Phạm vi dự án: Theo Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt đính kèm 

theo E-HSMT này. 

- Quy mô xây dựng: Theo Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt đính 

kèm theo E-HSMT này. 

1.2 Giới thiệu về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và lập mô hình 

thông tin công trình (BIM) 

- Quy mô: Theo Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt đính kèm theo E-

HSMT này. 

2. Mô tả mục 

đích tuyển 

chọn tư vấn 

- Nhằm tuyển chọn một đơn vị tư vấn có đủ trình độ, năng lực và kinh 

nghiệm để thực hiện công tác Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và 

lập mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện 

Bà Rịa theo đúng các quy định. 

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình tuân theo các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

 II. PHẠM VI CÔNG VIỆC  

3. Phạm vi công 

việc đối với 

nhà thầu 

- Thực hiện gói thầu tư vấn theo đúng hợp đồng ký kết, tuân thủ các quy 

định hiện hành của Nhà nước và Pháp luật về đầu tư xây dựng công trình. 

- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Ngân sách Thành phố. 

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Dân dụng và Công nghiệp  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 

- Giá dự thầu phải bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dịch vụ, kể cả 

thuế (trong đó VAT 8%), phí, lệ phí.  

4. Nhiệm vụ cụ 

thể do nhà 

thầu phải tiến 

4.1. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

1. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của Nhà thầu tư vấn thực 
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hành trong 

thời gian thực 

hiện hợp đồng 

tư vấn 

 

hiện được thể hiện cụ thể trong E-HSMT của Chủ đầu tư và các thỏa thuận 

tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao gồm các công việc 

chủ yếu sau: 

a) Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kết 

quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt. 

b) Khảo sát thực địa để lập thiết kế. 

c) Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các khoản 23 Điều 1 Luật 

số 62/2020/QH14; Điều 79, 80 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

d) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu 

có).  

đ) Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP.  

e) Lập thiết kế - dự toán phát sinh theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

g) Lập dự toán các gói thầu để Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu. 

2. Nhà thầu tư vấn cung cấp sản phẩm của hợp đồng Tư vấn thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán  phù hợp theo quy định hiện hành, bao gồm: 

a) Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, các bảng tính kèm 

theo.  

b) Chỉ dẫn kỹ thuật. 

c) Dự toán xây dựng công trình. 

d) Quy trình bảo trì công trình xây dựng. 

3. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng: Chất lượng 

sản phẩm tư vấn phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa 

các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản 

phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được Nhà thầu tư vấn hoàn chỉnh 

theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng. 

4.2. Lập mô hình thông tin công trình (BIM) 

Thực hiện các công việc Tư vấn lập mô hình quản lý thông tin công 

trình (BIM) tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, các yêu cầu kỹ thuật theo 

quy định hiện hành. 

Thực hiện các công việc Tư vấn lập mô hình quản lý thông tin công 

trình (BIM) theo yêu cầu được đính kèm cùng E-HSMT. 

5. Dự kiến thời 

gian chuyên gia 

bắt đầu thực 

hiện dịch vụ tư 

vấn 

Ngay sau khi ký kết hợp đồng. 

 III. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

6. Các báo cáo 

phải nộp và 

tiến độ nộp báo 

Nhà thầu phải báo cáo hàng tuần hay khi có yêu cầu, thời gian báo cáo sẽ 

được nêu cụ thể khi thương thảo hợp đồng  
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cáo  

 IV. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU: 

7. Yêu cầu về 

nhân sự cần 

thiết cho gói 

thầu và cho 

từng vị trí 

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Nhà thầu phải 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nhân sự được quy định tại chương III của 

hồ sơ này. 

 V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

8. Trách nhiệm 

Chủ đầu tư  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ; 

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhà thầu tư vấn trong toàn bộ quá 

trình thực hiện hợp đồng. 

 
 
 
 


