

Số: 781/QĐ-BQLDA

Quỳnh Phụ, ngày 25 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ QUỲNH PHỤ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số: 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-BQLDA ngày 22/4/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-BQLDA ngày 24/4/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-BQLDA ngày 09/5/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội;

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-VT ngày 20/5/2026 Công Ty TNHH Đầu Tư và xây dựng công trình Việt Thành (tư vấn lập HSMT) đề nghị sửa đổi E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội;

Theo đề nghị của Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, hạ tầng trường tiểu học và THCS Quỳnh Hội; với các nội dung sau đây:

Tại Mẫu số 01C – Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu thuộc Phần 1. Thủ tục đấu thầu, cắt giảm khối lượng hạng mục PCCC từ số thứ tự số 2.3.54 đến 2.3.101 do trùng lặp khối lượng của số thứ tự 2.3.1 đến 2.3.53.

Điều 2. Các nội dung còn lại của E-HSMT giữ nguyên theo Quyết định số 608/QĐ-BQLDA ngày 09/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quỳnh Phụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chuyên môn Ban QLDA đầu tư xây dựng xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: BQLDA, NDD.

