
 

 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

1 

Đặc tính, thông số kỹ thuật 
của hàng hóa, thiết bị, tiêu 
chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn 
chế tạo và công nghệ; 

    

1.1 

- Có bảng mô tả, so sánh đặc 
tính, thông số kỹ thuật của 
hàng hóa theo Mẫu tại Mục 1.1 
Chương V của E-HSMT. 

Có đầy đủ và đáp ứng 
yêu cầu E-HSMT 

Không kê khai; hoặc 
kê khai không đầy đủ 
hoặc có kê khai 
nhưng không đáp 
ứng yêu cầu của E-
HSMT 

1.2 

- Đặc tính, thông số kỹ thuật 
của hàng hóa đáp ứng yêu cầu 
tại Mục 1.1 Chương V của E-
HSMT và cung cấp tài liệu 
chứng minh. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 

yêu cầu của tiêu chí 
này. 

2 

Tính hợp lý và khả thi của 
các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức thi công phù 
hợp với đề xuất về tiến độ thi 
công 

    

2.1 

Tổ chức, mặt bằng công 
trường: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

- Thuyết minh công tác chuẩn 
bị trước khi tiến hành thi công 
 -Tổ chức mặt bằng công 
trường: Thiết bị thi công, lán 
trại, phòng thí nghiệm, kho bãi 
tập kết vật liệu (và thiết bị gói 
thầu), thiết bị thi công, chất 
thải, rào chắn, bố trí biển báo, 
cấp điện, cấp nước, giao thông, 
liên lạc trong quá trình thi công 
(Phải thể hiện bản vẽ và thuyết 
minh theo từng giai đoạn thi 
công, phù hợp với tính chất 
công trình.) 
 - Thuyết minh, bản vẽ mặt 
bằng bố trí công trường thể 
hiện đầy đủ phù hợp với tổ 
chức thi công, phù hợp với: 
điều kiện thi công, tiến độ thi 
công, phù hợp từng giai đoạn 
thi công và hiện trạng, phù hợp 
với tính chất công trình) 



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

2.2 

Biện pháp tổ chức thi công     
Thuyết minh (kèm bản vẽ 
trong trường hợp thuyết minh 
không thể làm rõ được biện 
pháp tổ chức) để chứng minh 
tính khả thi trong việc triển 
khai tổ chức công tác thi công 
chính của tất cả các hạng mục 
đảm bảo được tiến độ, chất 
lượng theo yêu cầu nhưng phải 
phù hợp với năng suất thi công 
trung bình của nguồn lực Nhà 
thầu đã huy động cho từng 
công việc chính thuộc từng 
mũi thi công, phù hợp với mặt 
bằng hiện trạng thi công, phù 
hợp khả thi với hiện trạng thực 
tế và tính chất vừa hoạt động 
dạy & học của Nhà trường, vừa 
cải tạo sửa chữa (trình bày gồm 
phương án, kế hoạch và bố trí 
các mũi thi công: mô tả rõ số 
mũi, công việc của từng mũi 
đảm trách, khối lượng của 
từng công việc trong từng mũi, 
nguồn lực huy động cho từng 
công việc chính thuộc mũi thi 
công: số lượng nhân công, 
thiết bị thi công, bao gồm cả kế 
hoạch thời gian đặt hàng, tiếp 
nhận.. phù hợp, khả thi), từ đó 
tính toán định lượng thời gian 
thi công của từng công việc 
chính của từng mũi thi công; 
phù hợp biểu đồ tiến độ thi 
công, thuyết minh nêu rõ được 
sự phù hợp, hợp lý khả thi của 
biện pháp tổ chức thi công đối 
với điều kiện thực tế, phù hợp 
với tính chất công trình. 
(Lưu ý: đối với biện pháp tổ 
chức thi công, Nhà thầu phải 
thuyết minh bao gồm kế hoạch 
của công tác đặt hàng, tiếp 
nhận thiết bị tại công trình để 
chứng minh sự khả thi trong 
biện pháp tổ chức thi công) 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
(Nhà thầu phải thuyết minh 
định lượng, thay vì thuyết minh 
theo định tính, không đủ căn cứ 
khoa học đánh giá được sự hợp 
lý, khả thi trong tiến độ thi 
công) 

    

 + Nhà thầu trình bày sự phối 
hợp các hạng mục, các công 
tác liên quan nhau về kỹ thuật, 
giữa các mũi thi công để thể 
hiện được sự khả thi, hợp lý về 
yếu tố kỹ thuật trong tổ chức 
thi công (Cụ thể là Nhà thầu 
phải thuyết minh biện pháp tổ 
chức thông qua thuyết minh 
nêu rõ được mối liên quan 
nhau về kỹ thuật giữa các hạng 
mục, giữa các công việc, công 
tác thi công và giữa các mũi thi 
công gồm: công việc và mũi 
nào cần thực hiện trước, công 
việc và mũi nào cần thực hiện 
sau (tuần tự), công việc và mũi 
nào thực hiện song song, các 
công việc và mũi nào thực hiện 
được kết hợp…) 

    

2.3 

Giải pháp kỹ thuật của các 
công việc chính của gói thầu: 

    

Nhà thầu phải thuyết minh 
kèm bản vẽ mô tả rõ các bước 
và trình tự thi công, lắp đặt của 
từng công việc chính của gói 
thầu (các công việc liên quan 
đến tiến độ găng, có khối 
lượng nhiều...), đảm bảo được 
sự hợp lý, khả thi đảm bảo chất 
lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; đáp 
ứng được các quy định của tiêu 
chuẩn thi công và nghiệm thu 
áp dụng, phù hợp với tính chất 
công trình. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

3 Tiến độ thi công     



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

3.1 

Thời gian thi công không vượt 
quá 60 ngày kể từ ngày ký hợp 
đồng đến khi công trình hoàn 
thành bàn giao đưa vào sử 
dụng 

Đề xuất thời gian thi 
công không vượt quá 
yêu cầu 

Không đề xuất hoặc 
đề xuất về thời gian 
thi công vượt quá 
yêu cầu 

3.2 

Biểu tiến độ thi công hợp lý, 
khả thi so với biện pháp tổ 
chức thi công và giải pháp kỹ 
thuật: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 -  Biểu tiến độ thi công thể 
hiện đầy đủ chi tiết tất cả các 
hạng mục chính công trình, 
đầy đủ từng công việc chính 
thuộc từng mũi thi công (bao 
gồm cả công tác đặt hàng, giao 
nhận tại công trình và lắp đặt 
thiết bị) theo sơ đồ ngang, các 
công việc phụ được nhóm 
thành nhóm riêng và thể hiện 
đầy đủ trong tiến độ: hợp lý, 
khả thi và phù hợp với biện 
pháp tổ chức thi công và hiện 
trạng 
 -  Trục thời gian của sơ đồ tiến 
đồ ngang tối đa 02 ngày 1 cột; 
 -  Biểu đồ huy động nhân lực, 
thiết bị: phù hợp với sơ đồ tiến 
độ ngang, phù hợp với biện 
pháp tổ chức thi công và giải 
pháp kỹ thuật. 
-  Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến 
độ khi cần thiết. 
Lưu ý: Nhà thầu phải trình bày 
thuyết minh phân tích điều 
kiện thực tế vừa sửa chữa vừa 
đang sử dụng vận hành của 
Chủ đầu tư và thời tiết bất lợi 
ảnh hưởng tới tiến độ thi công 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 
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Tổ chức quản lý hiện trường 
 - Tổ chức quản lý hiện 
trường (sơ đồ và thuyết minh 
tổ chức của Ban điều hành): 

    



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

  

-  Có trình bày sơ đồ tổ chức 
của Ban điều hành, thể hiện 
đầy đủ, hợp lý các bộ phận 
hoặc các vị trí nhân sự mà Nhà 
thầu dự kiến huy động đáp ứng 
yêu cầu công việc của gói thầu, 
phù hợp với biện pháp tổ chức 
thi công của Nhà thầu đề xuất 
trong HSDT. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

  

-  Thuyết minh đầy đủ về cơ 
cấu tổ chức của Ban điều hành: 
thuyết minh thể hiện trách 
nhiệm và mối quan hệ liên hệ 
giữa các chức danh, phân công 
trách nhiệm của từng bộ phận 
và các tổ đội thi công hợp lý 
khả thi. 

  

(Trường hợp E-HSDT đáp ứng 
yêu cầu thì danh sách nhân sự 
được đề xuất này sẽ được đưa 
vào trong Hợp đồng.) 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

5 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

5.1 

Biện pháp bảo đảm chất 
lượng vật liệu đầu vào để 
phục vụ thi công, đảm bảo 
hợp lý, khả thi và chất lượng 
công trình:  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này  

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 - Sơ đồ khối và thuyết minh 
đầy đủ, rõ ràng về hệ thống 
quản lý chất lượng, mục tiêu và 
chính sách đảm bảo chất lượng 
công trình của Nhà thầu phù 
hợp theo quy định hiện hành về 
quản lý chất lượng công trình 
xây dựng hiện hành (bao gồm 
cụ thể: trình bày sơ đồ tổ chức 
của Ban điều hành, thuyết 
minh mô tả thể hiện trách 
nhiệm và mối quan hệ liên hệ 
giữa các chức danh, phân công 
trách nhiệm của từng bộ phận 
và các tổ đội thi công; kế hoạch 
và biện pháp đảm bảo chất 



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
lượng, tiến độ; biện pháp khắc 
phục sai sót về chất lượng, tiến 
độ…). 

- Có thuyết minh về cách thức 
và biện pháp kiểm soát chất 
lượng vật liệu và thiết bị vật 
liệu đầu vào khi đưa đến công 
trình và trước khi sử dụng, 
trong đó bao gồm các vật liệu 
chính và thiết bị chính thể hiện 
tính hợp lý, khả thi để đảm bảo 
chất lượng, tiến độ công trình 

5.2 

Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong quá trình thi 
công đảm bảo hợp lý, khả thi 
và chất lượng công trình: 

    

Thuyết minh về cách thức và 
biện pháp bảo đảm chất lượng 
trong quá trình thi công đối với 
các hạng mục công trình như 
thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm 
thu vật liệu đầu vào và các thí 
nghiệm khác theo quy định 
hiện hành về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng, 
quy định thiết kế, tiêu chuẩn áp 
dụng. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này  

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

6 

Các biện pháp bảo đảm điều 
kiện vệ sinh môi trường và 
các điều kiện khác như 
phòng cháy, chữa cháy, an 
toàn lao động; 

    

6.1 

An toàn lao động: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

Biện pháp an toàn lao động 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi 
công: 
-  Có biện pháp đảm bảo an 
toàn lao động, an toàn thiết bị 
thi công tại công trường xây 
dựng theo Thông tư số 
16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ Xây dựng 



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
-  Trang bị an toàn; Tổ chức 
đào tạo, thực hiện và kiểm tra 
an toàn lao động; Biện pháp 
bảo đảm an toàn lao động cho 
từng công đoạn thi công, an 
toàn giao thông ra vào công 
trường, quản lý an toàn cho 
công trình và cư dân xung 
quanh công trường, đảm bảo 
an toàn thiết bị thi công...; đảm 
bảo hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công, phù hợp với tính chất 
công trình thuộc khu vực sân 
bay được kiểm soát an ninh 
hàng không và vừa thi công 
vừa vận hành sử dụng khai thác 
của Chủ đầu tư 

6.2 

Phòng cháy, chữa cháy: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 -  Thuyết minh Biện pháp 
phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 
khả thi, phù hợp với đề xuất về 
kỹ thuật thi công, phù hợp gói 
thầu, phù hợp với tính chất 
công trình thuộc khu vực sân 
bay được kiểm soát an ninh 
hàng không và vừa thi công 
vừa vận hành sử dụng khai thác 
của Chủ đầu tư 
 -  Thuyết minh đầy đủ Biện 
pháp phòng chống cháy nổ tại 
công trường xây dựng bao gồm 
đầy đủ tất cả các nội dung: các 
quy định, quy phạm tiêu chuẩn 
hiện hành; các giải pháp, biện 
pháp, trang bị phương tiện 
phòng chống cháy nổ; Cơ cấu 
và tổ chức bộ máy quản lý hệ 
thống phòng chống cháy nổ tại 
công trường theo Thông tư số 
16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ Xây dựng, 
ban hành kèm theo QCVN 
18:2021 BXD (bao gồm thuyết 
minh trách nhiệm từng bộ 
phận) 

6.3 Vệ sinh môi trường:  



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
-  Thuyết minh Biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường, tiếng 
ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát 
nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ 
sinh hợp lý và khả thi, phù hợp 
với nội dung quy định tại Luật 
bảo vệ môi trường, phù hợp 
với tính chất công trình thuộc 
khu vực sân bay được kiểm 
soát an ninh hàng không và 
vừa thi công vừa vận hành sử 
dụng khai thác của Chủ đầu tư 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

7 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu 
về bảo hành, bảo trì 

    

7.1 
Thời gian bảo hành: Có cam 
kết thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng 

Có cam kết thời gian 
bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng 1. 

Có cam kết thời gian 
bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. Hoặc không 
có cam kết. 

7.2 

Sơ đồ và thuyết minh quy trình 
bảo hành: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

Có đầy đủ sơ đồ và thuyết 
minh quy trình bảo hành rõ 
ràng, hợp lý, đầy đủ các nội 
dung: quy trình thực hiện, nội 
dung công việc thực hiện; cách 
thức thực hiện; quyền và nghĩa 
vụ mỗi bên trong quá trình bảo 
hành 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

1 Đối với Nhà thầu liên danh tham gia dự thầu: Yêu cầu phải có văn bản cam kết hoặc 
Thoả thuận giữa các bên với nội dung: (1) Thể hiện rõ trách nhiệm thực hiện bảo 
hành đối với các hạng mục công việc của các Nhà thầu trong Liên danh đảm nhận 
thực hiện theo quy định; (2) Nếu các Nhà thầu trong Liên danh không xác định được 
trách nhiệm thực hiện bảo hành các bên theo quy đinh, thì thống nhất mời đơn vị kiểm 
định độc lập đánh giá chất lượng công trình làm cơ sở xác định nguyên nhân hư hỏng, 
thiệt hại và phương án sửa chữa, khắc phục; đồng thời xác định lỗi của các Nhà thầu 
trong Liên danh. Toàn bộ kinh phí kiểm định, đánh giá sẽ do Nhà thầu hoặc các Nhà 
thầu trong Liên danh được xác định gây lỗi trong thời gian bảo hành chi trả, thanh 
toán theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của 
Chính phủ. 



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

8 

Thông tin về kết quả thực 
hiện Hợp đồng gói thầu xây 
lắp, EPC, EC, PC của Nhà 
thầu theo quy định tại Điều 
19 và Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP 

    

  

Thông tin về kết quả thực hiện 
Hợp đồng gói thầu xây lắp, 
EPC, EC, PC của Nhà thầu 
theo quy định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

Nhà thầu không vi 
phạm các Thông tin 
về kết quả thực hiện 
Hợp đồng theo tại 
Điều 19 và Điều 20 
của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

Nhà thầu vi phạm 
các Thông tin về kết 
quả thực hiện Hợp 
đồng theo tại Điều 
19 và Điều 20 của 
Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

9 Các yếu tố cần thiết khác     

9.1 

Đối với các vật tư, vật liệu chủ 
yếu và thiết bị (nếu có) của 
phần xây dựng.  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 -  Có thống kê đầy đủ bảng đề 
xuất danh sách vật tư, vật liệu, 
thiết bị (nếu có) thuộc phạm vi 
cung cấp của gói thầu và phải 
phù hợp với thiết kế và yêu cầu 
kỹ thuật tại Chương V E-
HSMT, các yêu cầu kỹ thuật 
đính kèm. Nhà thầu phải nêu 
rõ: Tên; Chủng loại; Nguồn 
gốc xuất xứ, nhà sản xuất, mã 
hiệu; Thông số/ Tiêu chuẩn kỹ 
thuật đáp ứng 
 -  Có văn bản cam kết của Nhà 
thầu hoặc Hợp đồng nguyên 
tắc từ đơn vị cung cấp vật tư, 
vật liệu. 
*  Lưu ý: Nếu không đáp ứng 
yêu cầu trên thì bảng đề xuất 
vật tư của nhà thầu không đáp 
ứng E-HSMT và tiêu chí này 
được đánh giá là không đạt. 
Việc ghi cụm từ tương đương 
hoặc đề xuất cùng lúc nhiều 
chủng loại hoặc nhiều xuất xứ 
hoặc nhiều hãng cho cùng một 
vật tư được đánh giá là không 



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
đạt (do Tên; Chủng loại; 
Nguồn gốc xuất xứ; Nhà sản 
xuất; Đơn vị cung cấp; Tiêu 
chuẩn đáp ứng không rõ ràng, 
không đủ cơ sở đánh giá). 

9.2 

Cam kết về huy động đúng, 
đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề 
xuất trong E-HSDT cho gói 
thầu nếu trúng thầu: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký 
đóng dấu bởi người đại diện 
pháp luật của Nhà thầu hoặc 
Ủy quyền hợp lệ đính kèm 
(không cho phép bổ sung Ủy 
quyền sau thời điểm đóng 
thầu); 

9.3 

Cam kết về huy động đúng, 
đầy đủ thiết bị thi công đã đề 
xuất trong E-HSDT cho gói 
thầu nếu trúng thầu:  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký 
đóng dấu bởi người đại diện 
pháp luật của Nhà thầu hoặc 
Ủy quyền hợp lệ đính kèm 
(không cho phép bổ sung Ủy 
quyền sau thời điểm đóng 
thầu); 

9.4 

Cam kết về thi công đảm bảo 
ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện 
pháp đảm bảo PCCC, VSMT 
theo đúng quy định nếu trúng 
thầu (Nội dung cam kết về thực 
hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ 
lao động: giầy, mũ, dây an 
toàn…; công nhân và cán bộ 
thi công tại công trường phải 
mặc đồng phục có tên hoặc 
logo của Nhà thầu để nhận diện 
quản lý an ninh trong quá trình 
thi công): 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký 
đóng dấu bởi người đại diện 
pháp luật của Nhà thầu hoặc 
Ủy quyền hợp lệ đính kèm 



 

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
(không cho phép bổ sung Ủy 
quyền sau thời điểm đóng 
thầu); 

9.5 

Cam kết của Nhà thầu về nội 
dung “Nhà thầu có trách nhiệm 
bồi thường toàn bộ thiệt hại 
cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do 
hoạt động thi công xây dựng 
của Nhà thầu gây ra. Việc ảnh 
hưởng này không được làm 
ảnh hưởng đến tiến độ thực 
hiện gói thầu (trừ trường hợp 
bất khả kháng) nếu trúng 
thầu”. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu của 
tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung 
yêu cầu của tiêu chí 
này. 

  

 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký 
đóng dấu bởi người đại diện 
pháp luật của Nhà thầu hoặc 
Ủy quyền hợp lệ đính kèm 
(không cho phép bổ sung Ủy 
quyền sau thời điểm đóng 
thầu); 

  Kết luận 
Tất cả tiêu chuẩn chi 
tiết đều được xác 
định là đạt. 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

        
Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu 
chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, 

đánh giá bước tiếp theo 

 


