

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

a) Giới thiệu về dự án:

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Song Lộc.
- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH đầu tư phát triển Nguyên Phúc.
- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Lò Gò, xã Song Lộc (D7).
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + di dời điện.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã.

b) Các căn cứ:

- Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song Lộc về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Lò Gò, xã Song Lộc (D7);

- Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-PKT ngày 04/5/2026 của Phòng kinh tế xã Song Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Lò Gò, xã Song Lộc (D7).

c) Địa điểm xây dựng và hiện trạng mặt bằng:

- Địa điểm xây dựng: ấp Lò Gò, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long.

d) Quy mô đầu tư xây dựng:

- Chiều dài tuyến: 1,514 km.

d1. Phần đường:

- Công trình giao thông nông thôn, cấp B;
- Chiều rộng mặt đường: 3 m, độ dốc ngang 3%;
- Chiều rộng nền đường: 4 m;
- Số làn xe: 01 làn;
- Lề đường rộng: 0,5mx2, độ dốc ngang 4%;
- Tốc độ tính toán: 15 km/h;
- Tải trọng tính toán: 3,0 tấn.

d2. Phần cầu:

* Chiều dài các cầu như sau:

+ Tổng chiều dài cầu: $L = 18,6$ m.

- Cầu Bê tông cốt thép.

- Tải trọng thiết kế: 3,0 tấn.

- Chiều rộng toàn cầu: 3,5 m.

d3. Di dời trụ điện

*** Ghi chú:**

- Giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã bao gồm giá trị với mức thuế suất là 10%.

- Khi tham gia dự thầu: Nhà thầu phải áp dụng mức thuế suất là 10%.

- Việc thanh toán hợp đồng phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về chính sách thuế giá trị gia tăng theo từng thời điểm áp dụng (nếu có)

2. Thời hạn hoàn thành: 300 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

STT	Hạng mục công trình	Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành
1			
2			
3			
...			

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nội dung yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật (Theo quy định hiện hành).

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: (Theo file đính kèm)

STT	Ký hiệu	Tên bản vẽ	Phiên bản/ngày phát hành
1			
2			
...			

