

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng các cầu Khe Dung Km1324+935, cầu Khe Gõ Km1327+041, cầu Pà Păng Km1329+373, cầu Khe Loong Km1330+142, cầu Khe Trang Km1330+733, cầu Xoi Km1340+369, cầu Km1341+412, Cầu Km1342+1000, Cầu Km1347+982, Cầu Km1350+162, Cầu Km1350+672, Cầu Km1351+452, Cầu Km1353+085, Cầu Km1354+686, Cầu Thác Nước Km1359+336, Cầu Km1361+646, Cầu Km1362+049, Cầu Km1364+310, Cầu Km1366+646, Cầu Km1370+911, Cầu Đắc Xa Km1383+915, Cầu Đắc Xa Ê Km1394+545, Cầu Đắc Gà Km1397+177, Cầu Đắc Lang II Km1405+949, Cầu Đắc Zôn Km1407+209; Sửa chữa tường chắn BTXM ta luy dương Km1334+800(T) đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, hai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-KQLĐBIII ngày 29/4/2026 của Khu Quản lý Đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/5/2026 của Khu Quản lý Đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu Quản lý Đường bộ III về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 15.05-07/2026/TTr-INVT ngày 15/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 15/05/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng các cầu Khe Dung Km1324+935, cầu Khe Gổ Km1327+041, cầu Pà Păng Km1329+373, cầu Khe Loong Km1330+142, cầu Khe Trang Km1330+733, cầu Xoi Km1340+369, cầu Km1341+412, Cầu Km1342+1000, Cầu Km1347+982, Cầu Km1350+162, Cầu Km1350+672, Cầu Km1351+452, Cầu Km1353+085, Cầu Km1354+686, Cầu Thác Nước Km1359+336, Cầu Km1361+646, Cầu Km1362+049, Cầu Km1364+310, Cầu Km1366+646, Cầu Km1370+911, Cầu Đắc Xa Km1383+915, Cầu Đắc Xa Ê Km1394+545, Cầu Đắc Gà Km1397+177, Cầu Đắc Lang II Km1405+949, Cầu Đắc Zôn Km1407+209; Sửa chữa tường chắn BTXM ta luy dương Km1334+800(T) đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng do Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) lập.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTN;
- Lưu: VT, KH-TC_(Lên -12b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /5/2026)

1. Thay thế Mẫu hợp đồng đơn giá điều chỉnh tại file đính kèm E-HSMT thuộc Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

2. Các nội dung khác của của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 410/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu QLDB III.