
TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 Giải pháp kỹ thuật   

1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật của vật liệu xây 

dựng 

Có bảng kê danh mục 

vật liệu nêu rõ nguồn 

gốc, xuất xứ; nhà cung 

cấp; Tiêu chuẩn kỹ thuật 

áp dụng tương ứng còn 

hiệu lực cho các vật tư, 

vật liệu chính sử dụng 

cho gói thầu đáp ứng 

yêu cầu về kỹ thuật của 

E-HSMT. Có tài liệu 

chứng minh khả năng 

cung cấp các loại vật tư, 

vật liệu gồm: hợp đồng 

nguyên tắc hoặc cam kết 

của các nhà cung cấp. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 

trên 

Không đạt 

1.2 Tổ chức mặt bằng công 

trường: Có thuyết minh, 

bản vẽ kèm theo thể 

hiện sự hợp lý, phù hợp 

với biện pháp thi công 

và tiến độ thi công 

Có giải pháp kỹ thuật và 

Bản vẽ Tổ chức mặt 

bằng công trường hợp 

lý, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây 

dựng  

Đạt 

Có giải pháp kỹ thuật và 

Bản vẽ Tổ chức mặt 

bằng công trường hợp 

lý, phù hợp với: điều 

kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công, hiện 

trạng công trình xây 

dựng nhưng thiếu giải 

pháp kỹ thuật về lán trại. 

Chấp nhận được 

Không có giải pháp kỹ 

thuật hoặc Không có 

Bản vẽ Tổ chức mặt 

bằng công trường hoặc 

có nhưng không hợp lý, 

không phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây 

Không đạt 



dựng  

1.3 Giải pháp thi công tổng 

thể cho gói thầu. 

Có trình bày giải pháp 

thi công tổng thể cho gói 

thầu phù hợp với bảng 

tiến độ thi công và phù 

hợp với hiện trạng công 

trình xây dựng  

Đạt 

Không có giải pháp hoặc 

có nhưng giải pháp thi 

công tổng thể cho gói 

thầu không phù hợp với 

bảng tiến độ thi công 

hoặc không phù hợp với 

hiện trạng công trình 

xây dựng  

Không đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi 

công 

  

2.1 Biện pháp thi công phần 

đào xúc vận chuyển đất 

khai quật 

Có thuyết minh giải 

pháp kỹ thuật và bản vẽ, 

khả thi, phù hợp với đề 

xuất về tiến độ và đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật 

của E-HSMT.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 

trên 

Không đạt 

2.2 Biện pháp thi công phần 

Lấp hố bảo tồn di tích, 

di vật khảo cổ 

Có thuyết minh giải 

pháp kỹ thuật và bản vẽ 

đầy đủ, khả thi, phù hợp 

với đề xuất về tiến độ và 

đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật của E-HSMT.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 

trên 

Không đạt 

2.3 Biện pháp thi công phần 

hoàn trả mặt bằng 

Có thuyết minh giải 

pháp kỹ thuật và bản vẽ, 

khả thi, phù hợp với đề 

xuất về tiến độ và đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật 

của E-HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 

trên 

Không đạt 

3 Tiến độ thi công   

3.1 Thời gian thi công: đảm Đề xuất thời gian thi Đạt 



bảo thời gian thi công 

không quá 120 ngày có 

tính điều kiện thời tiết 

kể từ ngày khởi công 

 

 

 

công không vượt quá 

120 ngày có tính đến 

điều kiện thời tiết. 

Đề xuất về thời gian thi 

công vượt quá 120 ngày 

hoặc không vượt quá 

120 ngày nhưng không 

tính đến điều kiện thời 

tiết 

Không đạt 

3.2 Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết 

bị và tiến độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực 

và tiến độ thi công 

 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, 

khả thi cho cả 2 nội 

dung a) và b)  

Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội 

dung a) và b)  
Không đạt 

Không đáp ứng yêu cầu 

trên 

Không đạt 

3.3 Biểu tiến độ thi công 

hợp lý, khả thi phù hợp 

với đề xuất kỹ thuật và 

đáp ứng yêu cầu của 

HSMT 

 

 

 

 

 

Có Biểu tiến độ thi công 

hợp lý, khả thi và phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật 

và đáp ứng yêu cầu của 

HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ 

thi công hoặc có Biểu 

tiến độ thi công nhưng 

không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

4 Cách thức quản lý dự 

án 

  

4.1 Tổ chức quản lý dự án Có biện pháp Tổ chức 

quản lý dự án phù hợp 

với quy mô, tính chất 

của công trình và yêu 

cầu về kỹ thuật của E-

HSMT 

Đạt 

Không có hoặc có 

nhưng không phù hợp 

với: quy mô, tính chất 

của công trình, yêu cầu 

về kỹ thuật của E-

HSMT. 

Không đạt 

4.2 Tổ chức quản lý hiện Có biện pháp tổ chức 

quản lý công trường xây 
Đạt 



trường dựng phù hợp với: quy 

mô, tính chất của công 

trình và yêu cầu về kỹ 

thuật của E-HSMT. 

Không có hoặc có 

nhưng không phù hợp 

với: quy mô, tính chất 

của công trình hoặc 

không phù hợp với yêu 

cầu về kỹ thuật của E-

HSMT. 

Không đạt 

4.3 Các biện pháp bảo đảm 

chất lượng 

  

a Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên liệu đầu 

vào để phục vụ công tác 

thi công. 

- Có biện pháp quản lý 

chất lượng vật tư, vật liệu 

hợp lý, khả thi phù hợp 

với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công. 

- Có biện pháp bảo quản 

vật liệu, công trình khi 

tạm dừng thi công, khi 

mưa bão. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu 

cầu trên 

Không đạt 

b Biện pháp bảo đảm chất 

lượng trong thi công 

- Có thuyết minh biện 

pháp đảm bảo chất 

lượng hợp lý trong thi 

công gồm những nội 

dung như: Sơ đồ hệ 

thống tổ chức giám sát, 

kiểm tra chất lượng các 

khâu thi công…. Quản 

lý chất lượng cho từng 

loại công tác thi công, 

quy trình lập biện pháp 

thi công, kiểm tra, 

nghiệm thu 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu 

cầu trên 

Không đạt 

4.4 Bảo đảm điều kiện vệ 

sinh môi trường và các 

điều kiện khác như 

phòng cháy, chữa cháy, 

an toàn lao động. 

  



a Biện pháp an toàn lao 

động hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp an toàn lao 

động hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công và 

đầy đủ các nội dung: 

- Tổ chức đào tạo, thực 

hiện và kiểm tra an toàn 

lao động;  

- Biện pháp đảm bảo an 

toàn lao động cho từng 

công đoạn thi công; 

- Trình bày nội dung về 

ATLĐ đáp ứng theo yêu 

cầu quy định Yêu cầu về 

kỹ thuật của E-HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu 

cầu trên 
Không đạt 

b Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy hợp lý, khả 

thi, phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi 

công 

Có biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu 

cầu trên 
Không đạt 

c Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

Có biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường hợp 

lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công đủ các nội 

dung: 

- Các biện pháp giảm 

thiểu, bảo vệ môi 

trường: Tiếng ồn; Bụi và 

khói; Rung; Kiểm soát 

nước thải; Kiểm soát rác 

thải, vệ sinh 

- Có cam kết đảm bảo vệ 

sinh môi trường trong 

suốt quá trình thi công 

gói thầu này. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu 

cầu trên 
Không đạt 

4.5 Biện pháp bảo vệ di tích Có thuyết minh giải 

pháp kỹ thuật khả thi, 

Đạt 



khảo cổ phù hợp, đáp ứng yêu 

cầu về kỹ thuật của E-

HSMT. 

Không đáp ứng yêu cầu 

trên 

Không đạt 

5 Yêu cầu về bảo hành, 

bảo trì 

  

5.1 Bảo hành công trình - Có đề xuất thời gian 

bảo hành công trình lớn 

hơn hoặc bằng 12 tháng.  

- Có trình bày nội dung 

bảo hành công trình 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu 

cầu trên 
Không đạt 

 Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết 

được xác định là Đạt 

hoặc chấp nhận được  

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chuẩn 

chi tiết được xác định 

là Không đạt 

Không đạt 

 




