

Số: 283/QĐ-BQLDA2

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18, 18a và 18b thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sáp nhập Ban Quản dự án Nông nghiệp và Ban Quản lý dự án Giao thông vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-PDHSMT-PV ngày 08/5/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 34/2026/BCTĐ-GL ngày 09/5/2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp - Xây dựng Gia Linh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư tại Quyết định 2873/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BQLDA2 ngày 29/4/2026 của Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BQLDA2 ngày 04/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18, 18a và 18b dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BQLDA2 ngày 05/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-BQLDA2 ngày 09/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18, 18a và 18b thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-BQLDA2 ngày 15/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt cập nhật điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-BQLDA2 ngày 15/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ E-HSMT điều chỉnh gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý kèm Tờ trình số 13/TTr-PDHSMT-PV ngày 16/5/2026 do tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tổng hợp Phương Việt lập;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 16: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý với nội dung như sau:

1. PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu (*Điểm 1, Mục II: Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá*).

2. PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

* Lý do điều chỉnh: Cập nhật lại dự toán gói thầu số 16 phù hợp theo Quyết định số 277/QĐ-BQLDA2 ngày 15/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 về việc phê duyệt cập nhật điều chỉnh dự toán xây dựng công trình dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý.

(Các nội dung khác của E-HSMT vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 208/QĐ-BQLDA2 ngày 09/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2).

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định căn cứ Điều 1 Quyết định này tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định; Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt; Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp - Xây dựng Gia Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- GD, PGD (Nguyễn Thành Trung.79);
- Lưu: VT, KTTĐ, Trang (08b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Trung