
 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến 
kênh mương khu 6,7,8,9 (Hiền Lương cũ), xã Hiền Lương. 

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí của dự án, vốn ngân sách nhà 
nước và các nguồn vốn hợp pháp khác 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

 Xây dựng mới 23 tuyến kênh có tổng chiều dài 5.973,54m; mặt cắt kênh 
có kích thước (BxH)=(0,6x0,6)m, (BxH)=(0,5x0,5)m.  
 Kết cấu kênh được bố trí như sau: Lớp bê tông đáy mác 150 dày 12cm, 
tường kênh xây gạch vữa xi măng mác 75 dày 0,22m, trát vữa xi măng mác 75 
dày 1,5cm; cứ 5m bố trí trụ kép (0,33x0,6)m hoặc (0,33x0,5)m, giằng kênh bê 
tông cốt thép mác 200 dày 10cm. 
     (Chi tiết tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công) 

2. Thời hạn hoàn thành. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 210 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo 
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của 
pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 
sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 
trình: 

STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

1 
Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các 
lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường 

TCVN 8821:2011 



 

STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

2 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô 
tô- Vật liệu, thi công và nghiệm thu 

TCVN 8859:2011 

3 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép- Quy 
phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9115:2012 

4 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn  khối - Quy 
phạm thi công và nghiệm thu  

TCVN 4453:1995 

5 Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2012 

6 
Sơn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử , thi công 
và nghiệm thu 

TCVN 8786:2011÷ 
TCVN 8791:2011 

7 
Mặt đường ô tô- Xác định độ nhám mặt đường bằng 
phương pháp rắc cát 

TCVN 8866:2011 

8 
Mặt đường ô tô- Phương pháp đo và đánh giá xác 
định bằng phằng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tết IRI 

TCVN 8865:2011 

9 
Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 
3m 

TCVN 8864:2011 

10 
Phương pháp không phá hủy sử dụng kết hợp máy dò 
siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén 
của bê tông xi măng 

TCVN 9335:2012 

11 Xi măng Pooclăng- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 

12 Xi măng Pooclăng hỗn hợp- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009 

13 Nước trộn bê tông và vữa- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012 

14 Công tác đất- Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

15 Nền đường ô tô – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9436-2012 

16 Thép dự ứng lực 
ASTM A416-10 
ASTM A370-11 

17 
Áo đường mềm- Xác định mô đun đàn hồi của nền 
đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp 
sử dụng tấm ép cứng 

TCVN 8861:2011 

18 
Kết cấu BT&BTCT, hướng dẫn kỹ thuật phòng 
chống nứt 

TCVN 9345:2012 

19 Kết cấu BT&BTCT, hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343:2012 

20 Chất lượng đất- Xác định pH TCVN 5979:2007 

21 Chất lượng đất- Lấy mẫu- Yêu cầu chung TCVN 5297:1995 

22 
Cấp phối đá dăm- phương pháp thí nghiệm xác định 
độ hao mòn Los-Algeles của cốt liệu (LA) 

22TCN 318-04 



 

STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

23 Xi măng- Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử  TCVN 6260:2009 

24 Xi măng- Phương pháp phân tích hóa học TCVN 141:2008 

25 Xi măng- Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa TCVN 6070:2005 

26 
Xi măng Pooclăng- Phương pháp lấy mẫu và chuẩn 
bị mẫu thử 

TCVN 4787: 2009 

27 Xi măng- Phương pháp thử- Xác định độ bền TCVN 6016:2011 

28 Cát tiêu chuẩn để thử xi măng TCVN 139:1991 

29 
Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi 
măng 

TCVN 6227:1996 

30 
Bê tông nặng- Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông 
trên kết cấu công trình 

TCVN 239:2000 

31 
Bê tông nặng- Phương pháp xác đinh cường độ nén 
bằng súng bật nẩy 

TCVN 9334:2012 

32 
Hồn hợp bê tông nặng- Phương pháp xác định thời 
gian đông kết 

TCVN 9338:2012 

33 
Nước dùng trong xây dựng- Các phương pháp phân 
tích hóa học 

TCXD 81:1991 

34 An toàn thi công cầu TCVN 8774:2012 

35 
Đất xây dựng- Phương pháp phóng xạ xác định độ 
ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường  

TCVN 9350:2012 

36 Thép cốt bê tông- Hàn hồ quang TCVN 9392:2012 

37 
Hỗn hợp bê tông trộn sẵn- Yêu cầu cơ bản đánh giá 
chất lượng và nghiệm thu 

TCVN 9340:2012 

38 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 

39 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4086:1985 

40 Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình TCVN 2622:1995 

 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 

* Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình 
của gói thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy 
đủ các quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và 
được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Nghị định 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản 



 

lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Chỉ thị số 
11/CT-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường 
công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây 
dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Thông tư 10/2021/TT-BXD 
ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp 
thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định 
số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ 
huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham 
gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng 
lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT; 

- Trường hợp nhà thầu có đề xuất sử dụng Nhà thầu phụ cho gói thầu thì 
phải đảm bảo Nhà thầu phụ có đủ năng lực, tài chính, nhân sự, phương tiện máy 
móc thiết bị, điều kiện tham gia dự án, nhằm tránh việc Nhà thầu chính giao cho 
Nhà thầu phụ thực hiện những hạng mục công trình chính, quan trọng quá năng 
lực của Nhà thầu phụ. 

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên 
công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp 
hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi 
công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi 
công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính 
quyền sở tại được biết; 

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu 
mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những 
vấn đề liên quan khi cần thiết; 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra; 

-  Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý 
đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy 
trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện 
chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công 
trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất; 

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của 
Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu 
xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo; 

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập 
nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác 
xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở 
lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử 
dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; 

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy 
phạm hiện hành và được chủ đầu tư chấp nhận; 



 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng theo quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

c. Giám sát: 

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các 
Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên 
trực tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị 
tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; 

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất 
lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế 
và E-HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải 
chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập; 

 - Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong 
hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo 
cáo ngay (Bằng văn bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết, thời gian dừng 
việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm 
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt 
phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết 
định khác của Chủ đầu tư: 

- Tuân thủ theo các quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.  

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời 
thầu, thiết kế và các điều kiện,tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công 
trình. 

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, 
chất lượngcủa vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư giám sát trước khi thi công. 

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các 
vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và 
chi phí này do Nhà thầu gánh chịu. 

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các 
vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm 
hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà 
thầu chịu mọi chi phí). 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi 
khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, 
Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công 
trình vào bất   cứ nơi lưu giữ nào. 

- Vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 
16:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 



 

dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Các thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt. 

- Đối với thiết bị, vật tư, chất sử dụng cho công trình thuộc danh mục ban 
hành kèm theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật 
tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện theo 
đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 
- Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung 

các bước thi công như đã nêu tại phần Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, 
giám sát theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ 
tuyến đường để tháo dỡ, thu hồi và vận chuyển hệ thống an toàn giao thông, 
công trình cũ về nơi tập kết theo đúng quy định. 

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong quá 
trình triển khai thi công; nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu để xảy ra 
tình trạng mất an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công nếu do lỗi 
của nhà thầu gây ra. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 
- Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu 

kiện được lắp đặt hoàn thành; 
- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về 

ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn 
khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành 
sẽ được tiến hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông 
báo; 

- Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, 
Chủ đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc 
tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua 
các cuộc kiểm định khi hoàn thành thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công 
hoặc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

- Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn 
thành trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử 
nghiệm, an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành 
thử nghiệm, an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành 
khi đó sẽ được coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm 
định sẽ được chấp nhận là chính xác. 

- Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử 
nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền: 

+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại; 
+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử 



 

nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu 
phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện 
không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, an toàn. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 
- Tuân thủ theo các quy chuẩn: An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255-

1986, an toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254 - 1989. 
- Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình 

chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng 
nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm 
tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và 
lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn. 

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc 
biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo 
an toàn khi có sự cố xảy ra; 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về 
phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, 
nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay; 

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý 
ngay khi sự cố xảy ra. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

- Tuân thủ theo các quy định về vệ sinh môi trường trong thi công xây 
dựng: Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 
19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 
06/02/2018 của Bộ xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây 
dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng, 
Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định quy 
định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại 
xe có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt 
trong quá trình vận chuyển; 

- Để chống rung động tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có 
thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi; 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung 
quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự 
đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình 
thi công đều được Nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất 
thải, đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia 
thi công công trình chấp hành; 

- Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các 
thùng đựng rác đặt tại các góc của công trường, và được chuyển ra khỏi công 
trường đến nơi quy định; 



 

- Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra trong quá trình vận chuyển 
trên hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an 
toàn giao thông; 

- Nước thải chỉ được phép thải ra hệ thống thoát nước chung khi đã xử lý 
cặn lắng và không có các chất độchại; 

- Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt 
bằng công trường, gọn gàng, sách sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các 
công trình tạm phục vụ cho thi công.  

- Ngoài ra nhà thầu phải có tài liệu chứng minh (nếu có), thuyết minh đầy 
đủ các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương 3 của E-HSMT. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động 
- Tuân thủ theo các quy định về An toàn lao động: Luật An toàn, vệ sinh 

lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 
động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao 
động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2017/TT-
BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động 
trong thi công xây dựng công trình. 

- Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác 
bảo vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công, cột chống, biển báo tạm 
thời, chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn 
thành toàn bộ các công việc; 

- Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương tiện thi công phải được sắp xếp  
ở những vị trí thỏa thuận trước với Chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra 
vào,  cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của Chủ đầu tư; 

- Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ 
công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công 
an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí 
hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. 
Hướng dẫn, kiểm tra và làm thủ tục hành chính, an toàn lao động cho khách khi 
đến làm việc với công trường; 

- Trong đó đối với từng phần việc nhà thầu phải có phương án và biện pháp 
cụ thể để bảo đảm an toán; Bao gồm: 

+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy 
móc   Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy 
móc thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên. Các thiết bị máy móc chuyên dùng 
đều do công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thi 
công vận hành, nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán 
bộ công nhân viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu bia 
trong giờ làm việc. 



 

+ An toàn đối với thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công 
trường: Tại công trường Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ 
trên các tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây 
dẫn điện phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng 
tre hoặc bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở 
cho các phương tiện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây 
dẫn tiếp xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình. 

+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng 
thi công đảm bảo thuận tiện cho việc thi công và được sự nhất trí của Chủ đầu 
tư; Kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá 
trình thi công côngtrình. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thicông 
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi 

công công trình. Các nhân lực, thiết bị kê khai phải luôn sẵn sàng huy động cho 
gói thầu; không được kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có 
thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
- Thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công. 
- Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu 

phải trình các tài liệu chi tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt 
bằng thi công, dự kiến vật tư, nhân lực, thiết bị, tiến độ và an toàn thi công. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhàthầu; 
- Khi cấu kiện xây dựng hoàn thành; Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ với 

thành phần bao gồm: 
+ Chỉ huy trưởng công trường; 
+ Cán bộ kỹ thuật thi công; 
+ Tổ trưởng tổ thợ thi công. 
- Sau khi kết quả nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu thì đại diện nhà thầu là chỉ 

huy trưởng công trình, hoặc cán bộ kỹ thuật thi công, lập phiếu yêu cầu nghiệm 
thu gửi cho Giám sát của chủ đầu tư và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công 
tác nghiệm thu. Sau khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu; Chủ 
đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu tại hiện trường; 

- Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàngngày; 
- Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công 

theo quy định. 
Nhà thầu phải thuyết minh kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có) theo các 

yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương III của E-HSMT. 
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không có 

 


