

Số: /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan khu trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan khu trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan khu trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng: số 32/QĐ-BQLDA ngày 23/1/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu; số 300/QĐ-BQLDA ngày 28/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu; số 324/QĐ-BQLDA ngày 06/5/2026 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công, dự toán) và dự toán một số gói thầu; số 329/QĐ-BQLDA ngày 06/5/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 04: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thi công xây dựng, thiết bị; số 328/QĐ-BQLDA ngày 06/5/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 05: Thẩm định HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thi công xây dựng, thiết bị; số 339/QĐ-BQLDA ngày 08/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan khu trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 156/2026/BCTĐ-HSMT ngày 08/5/2026 của Công ty CP tư vấn quản lý dự án Hà Nội;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án tại Tờ trình số 346/TTr-QLDA ngày 08/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan khu trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng cảnh quan khu trung tâm xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng.
4. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tiến Thắng.
5. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long.
6. Đơn vị thẩm định HSMT và kết quả LCNT: Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội.
7. Nội dung hồ sơ mời thầu: Theo nội dung hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập và được Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội thẩm định.

Điều 2. Trách nhiệm của Phòng Quản lý dự án:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã Tiến Thắng và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về quá trình thẩm định HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiêu chuẩn mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt.
3. Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí phó giám đốc; Trưởng các Phòng: Hành chính - Dịch vụ công; QLDA; Kế toán; Giải phóng mặt bằng; Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/ hiện);
- Lưu: VT, QLDA (V).

GIÁM ĐỐC

Tạ Thành Nam

