
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp 
đạt/không đạt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với 
từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử 
dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu 
chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 
được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí 
tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi 
tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh 
giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Am hiểu về gói 
thầu 

Nhà thầu có trình bày về quy mô, giải pháp thiết 
kế căn cứ lập biện pháp thi công cụ thể cho gói 
thầu.  
Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong quá 
trình thực hiện dự án  

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề 
xuất của nhà thầu không phù hợp với nội dung của 
gói thầu. 

Không 
đạt 

1.2. Tổ chức mặt bằng 
công trường 

- Có thuyết minh giải pháp bố trí mặt bằng thi 
công bao gồm: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí 
nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí 
cổng ra vào, rào chắn, biển báo an toàn giao thông, 
Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao 
thông, liên lạc trong quá trình thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không 
đạt 

1.3. Thuyết minh Biện 
pháp kỹ thuật thi công 
 

- Có thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công đầy 
đủ cho các hạng mục (bao gồm tất cả công việc 
trong từng hạng mục) theo hồ sơ mời thầu và hồ 
sơ thiết kế một cách hợp lý và theo đúng trình tự 
yêu cầu kỹ thuật, có đề xuất các tiêu chuẩn thi công 
và nghiệm thu còn hiệu lực phù hợp biện pháp kỹ 
thuật thi công 
- Có bản vẽ mô tả biện pháp thi công cho các hạng 
mục công việc phù hợp với biện pháp thi công và 
hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không 



đạt 

1.4. Kế hoạch, tiến độ 
cung cấp vật liệu, máy 
móc, thiết bị chính cho 
gói thầu 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch cung ứng vật liệu, 
huy động máy móc thiết bị cho gói thầu đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật tại chương V của E-HSMT; 
- Nhà thầu phải lập biểu đồ cung cấp từng loại vật 
tư chính, biểu đồ huy động thiết bị chủ yếu phù 
hợp với tiến độ thi công các hạng mục công việc. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề 
xuất của nhà thầu không phù hợp với nội dung của 
gói thầu. 

Không 
đạt 

1.5. Công tác thí 
nghiệm. 

- Có phòng thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên 
tắc với phòng thí nghiệm hợp chuẩn, được cấp 
phép thí nghiệm các nội dung trong lĩnh vực xây 
dựng (đính kèm tài liệu chứng minh). 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không 
đạt 

2. Tiến độ thi công. 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
2.1. Tiến độ thi công - Nhà thầu có Biểu đồ tiến độ và biểu đồ huy động 

nhân lực thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu tại chương V 
của E-HSMT 
- Đề xuất thời gian thi công gói thầu không vượt 
quá 120 ngày  

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không 
đạt 

2.2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động vật 
liệu và tiến độ thi công.  
b) Giữa bố trí nhân lực 
và tiến độ thi công. 
c) Giữa huy động thiết 
bị và tiến độ thi công. 

- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung 
a), b) và c). Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý. 

Không 
đạt 

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức 
quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện 
vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an 
toàn lao động. 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Tổ chức quản lý dự 
án. 

- Nhà thầu có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý dự án 
đầy đủ, chi tiết các bộ phận phù hợp gói thầu.  Đạt 



- Thuyết minh chức năng nhiệm vụ cho từng bộ 
phận của bộ máy quản lý dự án. 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý 

Không 
đạt 

3.2. Tổ chức quản lý 
hiện trường. 

- Nhà thầu có sơ đồ tổ chức hiện trường đầy đủ, 
chi tiết các bộ phận phù hợp gói thầu. Thuyết minh 
chức năng nhiệm vụ cho từng bộ phận. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý. 

Không 
đạt 

3.3. Biện pháp đảm bảo 
chất lượng thi công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công, bao gồm:  
+ Biện pháp kiểm tra, bảo đảm chất lượng thi công 
cho từng hạng mục (bao gồm các công tác chính). 
+ Biện pháp lập và lưu trữ hồ sơ, nhật ký thi công, 
bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán 
theo quy định; 
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công, tiến độ 
thi công trong mùa mưa bão: 
- Xác định khả năng và nguy cơ về các ảnh hưởng 
của mưa bão đến chất lượng, tiến độ thi công công 
trình. 
- Có biện pháp bảo vệ vật liệu, thiết bị, các bộ phận 
công trình, hạng mục công trình đã và đang thi 
công khi có mưa bão. 
- Có giải pháp tiến độ thi công trong mùa mưa. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

3.4. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng vật tư, vật 
liệu đưa vào sử dụng 

- Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng, lưu 
kho, bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị (nếu có) 
được sử dụng cho công trình phù hợp ;  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

3.5. An toàn lao động. - Nhà thầu có lập kế hoạch an toàn lao động cụ 
thể, chi tiết phù hợp với tiến độ thi công của gói 
thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không 



đạt 

3.6. Biện pháp phòng 
chống cháy nổ. 

Có biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
và nêu Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các 
giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng 
chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống 
phòng chống cháy nổ. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý 

Không 
đạt 

3.7. Biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường. 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công; 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không 
đạt 

4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì. 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Kế hoạch bảo hành, bảo 
trì công trình. 

- Nhà thầu có đề xuất kề hoạch bảo hành cho công 
trình;  
- Thời gian bảo hành công trình do nhà thầu đề xuất 
phải cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật 
hiện hành. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy 
đủ, không hợp lý 

Không 
đạt 

5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
- Yêu cầu theo quy định tại Điều 19 
và Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 
- Đối với nhà thầu không có tên 
trong danh sách nhà thầu có các 
hành vi quy định tại khoản 1 Điều 
20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-
CP. Nhà thầu phải cam kết không có 
các hành vi sau trong thời gian 03 
năm gần đây: 
+ Nhà thầu không tiến hành hoặc từ 
chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối 

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP và có đầy đủ cam 
kết kèm theo (trường hợp nhà thầu là 
liên danh, tất cả các thành viên trong 
liên danh phải đáp ứng yêu cầu này và 
có đầy đủ nội dung cam kết kèm 
theo). 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 



chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc 
không ký biên bản đối chiếu tài liệu 
trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời 
đối chiếu tài liệu; 
+ Nhà thầu không tiến hành hoặc từ 
chối thương thảo hợp đồng (nếu có) 
hoặc đã tiến hành nhưng từ chối 
hoặc không ký kết biên bản thương 
thảo hợp đồng trong thời gian có 
hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất khi được mời vào thương thảo 
hợp đồng, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP; 
+ Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu 
nhưng không tiến hành hoặc từ chối 
tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa 
thuận khung hoặc không ký kết hợp 
đồng, thỏa thuận khung, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 
của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
+ Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung 
nhưng không tiến hành hoặc từ chối 
hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký 
kết hợp đồng. 
+ Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ 
đề xuất sau thời điểm đóng thầu và 
trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
+ Nhà thầu không thực hiện biện 
pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; 
+ Nhà thầu từ chối hoặc không xác 
nhận về việc chấp thuận được trao 
hợp đồng trong thời gian tối đa 03 
ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư 
mời nhà thầu xác nhận về việc chấp 
thuận được trao hợp đồng trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc 
đã trúng thầu nhưng không thực 
hiện theo cam kết trong đơn dự thầu 
đối với chào giá trực tuyến rút gọn; 
+ Nhà thầu không bố trí được nhân 
sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu 
để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, 
phần xây lắp trong gói thầu EC theo 



cam kết trong đơn dự thầu đối với 
đấu thầu trong nước. 
+ Nhà thầu có hợp đồng tương tự 
chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng 
do lỗi của nhà thầu. 

6. Các yếu tố cần thiết khác. 
6.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu chính phục 

vụ gói thầu 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

a.  Đối với các loại vật 
tư chính: Xi măng, cát 
các loại, đá dăm các 
loại, thép các loại, gạch 
các loại, vật tư thiết bị 
điện. 
 

- Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu (trong đó có 
kê khai rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư và nguồn cung 
cấp). 
- Có tài liệu chứng minh năng lực tự sản xuất vật 
tư vật liệu hoặc có thoả thuận hoặc hợp đồng 
nguyên tắc với nhà cung cấp hoặc đơn vị sản xuất 
kinh doanh về việc cung cấp vật tư, vật liệu đảm 
bảo chất lượng và tiến độ thi công cho công trình. 

Đạt 

Không đạt các yêu cầu trên. Không 
đạt 

Không đạt các yêu cầu trên. Không 
đạt 

b. Bê tông nhựa nóng 
 

Có trạm trộn Bê tông nhựa nóng, (Có tài liệu chứng 
minh trạm trộn kèm theo) hoặc hợp đồng nguyên 
tắc với đơn vị cung cấp Bê tông nhựa nóng đảm 
bảo chất lượng, tiến độ cho gói thầu (Có tài liệu 
chứng minh trạm trộn kèm theo) 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên. Không 
đạt 

6.2. Các cam kết của nhà thầu:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Nhà thầu phải có cam 
kết thực hiện các nội 
dung sau: 
 

- Cam kết về nguồn gốc chất lượng của các loại vật 
liệu sử dụng cho công trình, cam kết cung cấp đủ 
vật liệu để không làm gián đoạn quá trình thi công. 
- Cam kết về đáp ứng tiến độ thi công theo nội dung 
yêu cầu của HSMT. 
- Cam kết về việc bảo hành bảo trì công trình đáp 
ứng yêu cầu của HSMT. 

Đạt 



- Có cam kết về việc thực hiện quản lý và xử lý chất 
thải rắn xây dựng theo quy định của pháp luật. 

Thiếu một trong các cam kết trên Không 
đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt 


