
 

 

 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư là: Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

Địa chỉ của Chủ đầu tư: Số 11 phố Cửa Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Đại diện Chủ đầu tư (bên mời thầu): Công ty điện lực 

Nghệ An – Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền Bắc  

Địa chỉ: Số 2 đường Duy Tân phường Trường Vinh tỉnh 

Nghệ An Điện Thoại 02382 618688 số fax: 02388 

6916695 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________  

[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, 

email của Nhà thầu] 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: Tỉnh Nghệ An 

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ 

ngày hai bên ký hợp đồng 

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: Không 

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: 

Các phụ lục hợp đồng 

E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác: không áp dụng 

E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ 

khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp. 

(1) Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố định 

đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều 

khoản tham chiếu. 

E-ĐKC 10 - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Đồng tiền thanh toán: VND. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày 

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng 

E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 

E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp 

đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 05 ngày 

E-ĐKC 13.2 (e) Các trường hợp khác: Không áp dụng 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 10 

ngày 

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ : Không 



 

 

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không 

vượt quá: 0% giá hợp đồng. 

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ : không 

E-ĐKC 17 Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy 

định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức 

sau: 

- Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng. 

 Đối với Bên B: Nếu chậm tiến độ thực hiện Hợp 

đồng 10 ngày đầu tiên thì phạt 2% giá Hợp đồng. Phạt 

0,5% -:- 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo, nhưng tổng số 

tiền phạt không quá 12% giá trị Hợp đồng bị vi phạm. 

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: Nhà thầu 

không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong E-HSDT 

hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và 

năng lực tương đương 

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: 

Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải 

thông báo bằng văn bản trước cho chủ đầu tư tối thiểu là 

30 ngày trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi của 

chủ đầu tư. 

b) Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo 

hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 

10 sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh 

toán hợp lệ. 

c) Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng 

đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 21 . 

d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà nhà thầu 

không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong 

thời gian không dưới 15 ngày. 

đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản 

lý tài sản phải Điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh 

doanh dưới sự Điều hành của người được ủy thác hoặc 

người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có 

hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện 

hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện 

đó. 

3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ 

của các bên sẽ chấm dứt trừ Điều Khoản về giải quyết 

tranh chấp. 

4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng, thì 

ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, nhà 



 

 

thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc 

tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa 

mức chi phí. 

5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán 

thực hiện cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm 

dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua 

sắm thiết bị, các chi phí khác). 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp: - Trường hợp thương lượng không 

có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh 

tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các Bên sẽ gửi 

vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc 

của Việt Nam theo quy định của pháp luật. Quyết định của 

Trọng tài là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt 

buộc với các Bên; 

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin 

theo quy định:  

- Địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư: _________ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _______ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 
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