

Số: 63/QĐ-QLDA

Tân Tiến, ngày 11 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)
Gói thầu: Xây dựng nhà Đa năng Trường Trung học cơ sở Hương Gián

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD PHƯỜNG TÂN TIẾN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 55/2024/QH15, Luật số 45/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 95/205/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Chủ tịch UBND phường Tân Tiến về việc phê duyệt dự án: Xây dựng nhà Đa năng Trường Trung học cơ sở Hương Gián;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 09/04/2026 của Chủ tịch UBND phường Tân Tiến về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn phường Tân Tiến;

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Tân Tiến: số 05/QĐ-QLDA ngày 05/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự toán xây dựng công trình; số 06/QĐ-QLDA ngày 05/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/QĐ-QLDA ngày 08/5/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án: Xây dựng nhà Đa năng Trường Trung học cơ sở Hương Gián;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp về việc sửa đổi, bổ sung E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án: Xây dựng nhà Đa năng Trường Trung học cơ sở Hương Gián với nội dung như sau:

1. Sửa đổi Mô tả công việc mời thầu một số nội dung công việc mời thầu tại Mẫu số 1B. Bảng khối lượng công việc mời thầu của E-HSMT cụ thể như sau:

TT	Mô tả công việc mời thầu trước điều chỉnh	Mô tả công việc mời thầu sau điều chỉnh	Ghi chú
7	PHẦN KIẾN TRÚC		
7.29	Hệ chắn nắng Sun Louver 85C (0,6mm), lam 11,5m/m ² , rộng 85, phụ kiện khung thép 1m; bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp AkzoNobel; chiều dài theo yêu cầu	Hệ chắn nắng (0,6mm), lam 11,5m/m ² , rộng 85, phụ kiện khung thép 1m; bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp; chiều dài theo yêu cầu	
7.30	Trần nhôm Foster, Clip- In 600x600x0,6 mm bề mặt đục lỗ D1,8mm, màu trắng tiêu chuẩn, sơn tĩnh điện gia nhiệt PE. Phụ kiện: Khung tam giác 1,8m, 02 móc treo, 0,4 nối.	Trần nhôm, Clip- In 600x600x0,6 mm bề mặt đục lỗ D1,8mm, màu trắng tiêu chuẩn, sơn tĩnh điện gia nhiệt PE. Phụ kiện: Khung tam giác 1,8m, 02 móc treo, 0,4 nối	
7.34	Tấm úp nóc tôn Suntek khổ 400mm dày 0.4mm	Tấm úp nóc khổ 400mm dày 0.4mm	
9	PHẦN ĐIỆN		
9.1.12	Sứ đỡ thanh cái tiếp địa và trung tính SM51-MB	Sứ đỡ thanh cái tiếp địa và trung tính	
9.2.7	Lắp đặt aptomat Khối BS32c 15-1,5kA	Lắp đặt aptomat Khối 15-1,5kA	
9.2.16	Lắp đặt đèn panel p07 600x600/48w	Lắp đặt đèn panel 600x600/48w	
9.2.20	Lắp đặt đèn Led CSLH.LS.HCL 1200/36w 6500k	Lắp đặt đèn Led 1200/36w 6500k	

- Chi tiết sửa đổi E-HSMT mời thầu Nhà thầu xem trên Website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn> (số TBMT: IB2600198698-01);

Điều 2. Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Tân Tiến (*Phòng Kế hoạch – Tổng hợp*) có trách nhiệm đăng tải Quyết định sửa đổi, bổ sung E-HSMT (*kèm theo các nội dung sửa đổi, bổ sung*) và E-HSMT đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (*webform và file đính kèm*). Việc sửa đổi, bổ sung phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT.

Điều 3. Các phòng: Kế hoạch – Tổng hợp, Quản lý dự án - giám sát thi công và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Chủ tịch UBND phường (đề b/c);
- Đ/c Giáp Văn Quý-PCT UBND phường (đề b/c);
- Các Phòng: KTHT&ĐT, Tài chính phường;
- VP HĐND-UBND phường;
- Lưu: VT, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Thân Ngọc Dương