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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình 

hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu 

cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của 

nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường 

hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công 

trình trước khi trao hợp đồng. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp:  

TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 

1 

Đặc tính, thông số kỹ 

thuật của hàng hóa đối 

với vật tư, thiết bị chính  

Hàng hóa chào thầu 

đáp ứng đầy đủ các 

thông số kỹ thuật tại 

Bảng yêu cầu thông 

số kỹ thuật tại 

Chương V, Mục III - 
Phụ Lục: Thông Số Kỹ 

Thuật Vật Tư Do Nhà 

Thầu Cung Cấp 

, có tài liệu chứng minh 

tính đáp ứng theo yêu 

cầu tại Chương V. 

- Không chào Bảng yêu 

cầu thông số kỹ thuật 

của hàng hóa theo yêu 

cầu tại Chương V, Mục 

III - Phụ Lục: Thông Số 

Kỹ Thuật Vật Tư Do Nhà 

Thầu Cung Cấp, hoặc;  

- Một trong các thông số 

kỹ thuật không đáp ứng 

theo yêu cầu tại Bảng 

yêu cầu thông số kỹ 

thuật tại Chương V, Mục 

III - Phụ Lục: Thông Số 

Kỹ Thuật Vật Tư Do Nhà 

Thầu Cung Cấp, hoặc; 

- Một số thông số kỹ 

thuật chào thiếu sau khi 

đã được làm rõ bổ sung 

nhưng nhà thầu không 

bổ sung hoặc sau khi 

làm rõ nhưng không đáp 

ứng, hoặc; 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 

- Không có tài liệu 

chứng minh tính đáp ứng 

sau khi đã được yêu cầu 

làm rõ. 

 Kết luận 

Tất cả các nội dung 

được đánh giá là đạt. 
Đạt 

Có 01 nội dung được 

xác định là không đạt. 
Không đạt 

 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: 

(Nội dung yêu cầu căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể) 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh 

giá 

2.1. Công tác chuẩn bị thi công 

 a. Có sơ đồ tổ chức thi công, có phân công 

nhiệm vụ của các cá nhân tham gia. 

 b. Có đề xuất phương án tổ chức thi công 

cho từng hạng mục công trình theo yêu cầu 

của hồ sơ thiết kế (nêu tại Chương V Phần 2 

- Yêu cầu về kỹ thuật) 

Đề xuất hợp lý, đầy đủ cả 2 nội 

dung a, b.  
Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất 

nhưng không hợp lý, không 

đầy đủ cả 2 nội dung a, b. 

Không 

đạt 

2.2. Tiến độ cấp hàng và biện pháp thi công 

chi tiết cho từng hạng mục: 

Mô tả tiến độ cấp hàng và giải pháp thi công 

cụ thể: công tác giao nhận mặt bằng; công 

tác lắp đặt hệ thống PCCC, công tác xây 

dựng, công tác hoàn thiện, và nghiệm thu, 

bàn giao ; ... theo yêu cầu tại Chương V, 

Phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật. 

Đề xuất hợp lý, khả thi đáp ứng 

các yêu cầu 
Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất 

không đầy đủ, không hợp lý, 

không khả thi. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung được đánh 

giá là đạt. 
Đạt 

Có 01 nội dung được xác định 

là không đạt. 

Không 

đạt 

 

3. Tiến độ thi công:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh 

giá 

Có đề xuất đáp ứng yêu cầu. Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh 

giá 

3.1. Thời gian thi công lắp đặt: không quá 

120 ngày kể từ ngày có thông báo khởi công 

Không đề xuất hoặc có đề xuất 

nhưng không đáp ứng yêu cầu. 

Không 

đạt 

3.2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. 

 

Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả 

thi cho cả 2 nội dung a) và b). 
Đạt 

Có đề xuất không đầy đủ, không 

hợp lý, không khả thi cho cả 2 

nội dung a) và b). 

Không 

đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT. 

Có đề xuất hợp lý, khả thi, phù 

hợp và đáp ứng yêu cầu 
Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất 

nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung được đánh 

giá là đạt. 
Đạt 

Có 01 nội dung được xác định là 

không đạt. 

Không 

đạt 

 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh 

giá 

4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong 

quá trình thi công: có hệ thống quản lý 

chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm 

bảo chất lượng công trình; hệ thống quản 

lý chất lượng phải phù hợp qui mô công 

trình trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và 

trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối 

với công tác quản lý chất lượng công trình; 

có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng 

công trình phù hợp với đề xuất biện pháp 

tổ chức thi công 

Có đề xuất đáp ứng yêu 

cầu 
Đạt 

Không có đề xuất hoặc 

có đề xuất nhưng không 

hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp  

Không 

đạt 

4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật 

liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng 

cho công trình: Có đề xuất hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi 

công 

Có đề xuất đáp ứng yêu 

cầu 
Đạt 

Không có đề xuất hoặc 

có đề xuất nhưng không 

hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp  

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung 

được đánh giá là đạt. 
Đạt 

Có 01 nội dung được 

xác định là không đạt. 

Không 

đạt 
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5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng Đánh 

giá 

5.1. An toàn lao động 

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công 

Có đề xuất đáp ứng yêu 

cầu  
Đạt 

Không đề xuất hoặc có 

đề xuất nhưng không 

hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp  

Không 

đạt 

5.2. Phòng cháy chữa cháy 

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 

khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công và tuân thủ quy định pháp 

luật về PCCC 

Có đề xuất đáp ứng yêu 

cầu  
Đạt 

Không đề xuất hoặc có 

đề xuất nhưng không 

hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp  

Không 

đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường 

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công và tuân thủ quy định pháp 

luật hiện hành về bảo vệ môi trường   

Có đề xuất đáp ứng yêu 

cầu  
Đạt 

Không đề xuất hoặc có 

đề xuất nhưng không 

hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp  

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các nội dung 

được đánh giá là đạt. 
Đạt 

Có 01 nội dung được 

xác định là không đạt. 

Không 

đạt 

6. Bảo hành và uy tín nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 

6.1. Bảo hành 

Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng  

Có đề xuất đáp ứng yêu cầu  Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo 

hành nhỏ hơn 12 tháng 

hoặc không đề xuất. 

Không 

đạt 

6.2. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu 

Kết quả thực hiện các hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC với EVNCPC và các đơn 

vị thành viên EVNCPC (Danh sách các đơn vị thành viên theo Điều lệ của 

EVNCPC tại thời điểm đánh giá hợp đồng): 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 

a. Đối với các hợp đồng đã đăng tải 

thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng 

của nhà thầu trên hệ thống mạng đấu 

thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 

3 Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP 

ngày 27/02/2024 và tại khoản 3 Điều 

20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 

04/08/2025:  

 

Trong vòng 36 tháng tính 

đến tháng có thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không 

có hoặc có ít hơn 03 hợp 

đồng bị đánh giá không đạt 

tiến độ hoặc chất lượng 

hàng hóa không đảm bảo, 

do EVNCPC hoặc/và các 

đơn vị thành viên EVNCPC 

đăng tải trên hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia tối 

thiểu sau 20 ngày kể từ 

ngày đăng tải. 

Đạt 

Trong vòng 36 tháng tính 

đến tháng có thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu có từ 

03 hợp đồng trở lên bị 

đánh giá không đạt tiến độ 

hoặc chất lượng hàng hóa 

không đảm bảo do 

EVNCPC hoặc/và các đơn 

vị thành viên EVNCPC 

đăng tải trên hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia tối 

thiểu sau 20 ngày kể từ 

ngày đăng tải. 

Không 

đạt 

b. Đối với các hợp đồng thực hiện theo 

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014:  

 

Trong vòng 36 tháng tính 

đến tháng có thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không 

có hoặc có ít hơn 03 hợp 

đồng bị EVNCPC hoặc/và 

các đơn vị thành viên 

EVNCPC thông báo bằng 

văn bản không đạt tiến độ 

hoặc chất lượng hàng hóa 

không đảm bảo (kèm biên 

bản làm việc với nhà thầu 

hoặc báo cáo của tư vấn 

giám sát). 

Đạt 

Trong vòng 36 tháng tính 

đến tháng có thời điểm 

Không 

đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 

đóng thầu, nhà thầu có từ 

03 hợp đồng trở lên bị  

EVNCPC hoặc/và các đơn 

vị thành viên EVNCPC 

thông báo bằng văn bản 

không đạt tiến độ hoặc 

chất lượng hàng hóa 

không đảm bảo (kèm biên 

bản làm việc với nhà thầu 

hoặc báo cáo của tư vấn 

giám sát). 

Kết luận 

Tất cả các nội dung được 

đánh giá là đạt. 
Đạt 

Có 01 nội dung được xác 

định là không đạt. 

Không 

đạt 

7. Tuân thủ quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Đánh 

giá 

Nhà thầu tuân thủ quy định về bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ: 

a) Có cam kết về việc không vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công 

trình   

b) Có cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi 

thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh 

(nếu có) cho bên mua trong trường hợp có 

khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu 

trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình. 

Có các cam kết đáp ứng 

theo yêu cầu  
Đạt 

Không có cam kết hoặc 

có cam kết nhưng 

không đáp ứng yêu cầu, 

kể cả sau khi bổ sung 

làm rõ 

Không 

đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi các tiêu 

chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp E-HSDT không đạt 

một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và 

không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật thì 

sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá về tài chính. 
  




