

Số: 839/QĐ-UBND

Đại Thanh, ngày 9 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc
Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai,
huyện Thanh Trì**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI THANH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 23/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND xã Đại Thanh quyết định về việc ủy quyền đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án do UBND xã Đại Thanh làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND xã Đại Thanh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026 của xã Đại Thanh;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư



một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND huyện;

Căn cứ Quyết định số 5997/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 24/04/2026 của UBND xã Đại Thanh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Đại Thanh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 5/5/2026 của UBND xã Đại Thanh về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 10: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 08 và Lập HSYC, đánh giá HSDX gói thầu số 09 thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-HTHN ngày 7/5/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 112/BC-TĐHSMT/TA ngày 09/5/2026 của Tổ thẩm định thuộc đơn vị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Căn cứ Tờ trình số 99/TTr-BQLĐĐT-HT ngày 9/5/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Đại Thanh về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì theo các nội dung sau:

- Nội dung E-HSMT: Theo như E-HSMT do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội lập và Tổ thẩm định của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh đã được Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã chấp thuận.

- Nội dung hồ sơ mời thầu: Theo nội dung, tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng trong E-HSMT kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ trì đánh giá, xem xét hồ sơ dự thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải thông tin về đấu thầu và triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước Pháp luật, UBND xã Đại Thanh về sự phù hợp giữa hồ sơ mời thầu với các hồ sơ của dự án đã được phê duyệt, tính chính xác của các số liệu, nội dung trong hồ sơ trình duyệt, cũng như sự phù hợp giữa các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu.

2. Phòng Kinh tế:

Thực hiện giám sát công tác lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hoá - Xã hội; Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng; Trưởng phòng Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước Khu vực I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT_{Tào}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hiến



