
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 
giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói 
thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết 
cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu 
chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được 
áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 
tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt 
khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết 
không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù 
hợp với đề xuất về tiến độ thi công:  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng  

1.1 Hiểu biết và nhận thức 
của nhà thầu đối với dự án 
và hiện trường thi công.  

Hiểu về vị trí của công trình; về thuận lợi và khó 
khăn mặt bằng thi công, có các phương án phối 
hợp giải quyết giữa địa phương và các bên có 
liên quan để phục vụ trong quá trình thi công, 
phương án đền bù do ảnh hưởng thi công.  

Đạt  

Không am hiểu địa bàn, không có phương án 
phối hợp giữa địa phương và các bên có liên 
quan để phục vụ trong quá trình thi công, 
phương án đền bù do ảnh hưởng thi công.  

Không đạt  

1.2 Tổ chức mặt bằng 
công trường:   
+ Thiết bị thi công;  
+ Ban chỉ huy; Nhà tạm 
lán trại;   

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện 
trạng công trình xây dựng (có bản vẽ bố trí các 
giải pháp theo yêu cầu của E-HSMT)  

Đạt  

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



+ Kho bãi tập kết (Vật liệu; 
máy móc thiết bị);  
+ Chất thải, rào chắn; 
 + Giải pháp cấp điện, cấp 
nước, thoát nước;  
+ Giao thông; Giải pháp 
bố trí hướng di chuyển 
của các phương tiện vận 
tải tham gia phục vụ cho 
công trình  
+ Biển báo trong quá trình 
thi công;  
+ Đèn thấp sáng ban đêm;  
+ Liên lạc trong quá trình 
thi công.  

Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục trên   Không đạt  

Biện pháp tổ chức thi công:  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng  

1.3 Quy trình triển khai thi 
công  

Có đề xuất đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi về tổ 
chức thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói 
thầu  

Đạt  

Không có đề xuất hoặc có nhưng không đầy đủ, 
không hợp lý, không khả thi và không đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật của gói thầu  

Không đạt  



1.4. Bảo đảm giao thông 
trong quá trình thi công  

Có đề xuất thuyết minh biện pháp bảo đảm giao 
thông trong và ngoài khu vực thi công suốt quá 
trình thực hiện gói thầu  
Có bản vẽ tổ chức đảm giao thông trong và 
ngoài khu vực thi công suốt quá trình thực hiện 
gói thầu kèm theo phù hợp với thuyết minh biện 
pháp  

Đạt  

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ, không 
hợp lý khả thi các yêu cầu trên.  Không đạt  

1.5. Biện pháp tổ chức thi 
công chi tiết theo yêu cầu 
kỹ thuật HSTK được 
duyệt:  

    

Phần công tác chuẩn bị 
định vị, chuẩn bị khởi 
công  

Có đề xuất thuyết minh biện pháp đầy đủ, chi 
tiết, hợp lý, khả thi về biện pháp tổ chức thi công 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.  
Có thể hiện bản vẽ đầy đủ phù hợp với thuyết 
minh được đề xuất  

Đạt  

Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không 
hợp lý, không khả thi và không đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật của gói thầu  

Không đạt  

Đề xuất biện pháp thi 
công tất cả các hạng mục 
công trình  đúng trình tự 
và yêu cầu kỹ thuật theo 
HSTK được duyệt 

Có đề xuất thuyết minh biện pháp đầy đủ, chi 
tiết, hợp lý, khả thi về biện pháp tổ chức thi công 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu (Nhà thầu 
phải mô tả biện pháp đáp ứng quy trình, quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật,...) 
Có thể hiện bản vẽ đầy đủ phù hợp với thuyết 
minh được đề xuất 

Đạt  

Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không 
hợp lý, không khả thi và không đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật của gói thầu  

Không đạt  



Phần hoàn thiện, vệ sinh 
và hoàn trả mặt bằng   

Có đề xuất thuyết minh biện pháp đầy đủ, chi 
tiết, hợp lý, khả thi về biện pháp tổ chức thi công 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.  
Có thể hiện bản vẽ đầy đủ phù hợp với thuyết 
minh được đề xuất  

Đạt  

Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không 
hợp lý, không khả thi cho từng công việc theo 
yêu cầu của E-HSMT.  

Không đạt  

Kết luận  

Tất cả tiêu chuẩn trên đều được xác định là đạt.  Đạt  

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt   Không đạt  

2. Tiến độ thi công:  
Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng   

2.1. Thời gian thi công: 
đảm bảo không quá 120 
ngày đã có tính đến điều 
kiện thời tiết, ngày nghỉ 
theo qui định.  

Đề xuất thời gian thi công ≤ 120 ngày, đã có 
tính đến điều kiện thời tiết, ngày nghỉ theo qui 
định của Luật Lao động.  

Đạt  

Đề xuất về thời gian thi công >120 ngày   Không đạt  

2.2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động thiết bị 
và tiến độ thi công  
b) Giữa bố trí nhân lực và 
tiến độ thi công  

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội 
dung a) và b).  Đạt  

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).  Không đạt  

2.3. Biểu đồ tiến độ thi 
công (tiến độ, nhân lực, 
xe máy, huy động vật tư) 
hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất kỹ thuật và 
đáp ứng yêu cầu của 
HSMT  

Lập Biểu đồ thể hiện đầy đủ khối lượng từng 
hạng mục cụ thể, bố trí số lượng nhân lực, số 
lượng xe máy, khối lượng vật tư phù hợp tiến 
độ thi công; Phải thể hiện cụ thể, chi tiết từng 
biểu đồ huy động một cách hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của HSMT.  

Đạt  



Không có hoặc có nhưng không cụ thể, chi tiết, 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật.  

Không đạt  

2.4. Kế hoạch thi công xây 
dựng theo từng giai đoạn   
(do nhà thầu tự phân chia), 
có thời gian thi công của 
từng giai đoạn, có ngày 
bắt đầu và ngày kết thúc 
của từng giai đoạn    

Có kế hoạch thi công hợp lý, khả thi và phù hợp 
với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 
HSMT   

Đạt  

Không có kế hoạch thi công hoặc có kế hoạch 
thi công nhưng không đáp ứng yêu cầu của 
HSMT.  

Không đạt  

Kết luận  

Tất cả tiêu chuẩn trên đều được xác định là đạt.  Đạt  

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt.  Không đạt  

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 
trường  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng  

3.1 Tổ chức quản lý dự án.  

- Có sơ đồ tổ chức quản lý dự án phù hợp, hợp 
lý, rõ ràng.  

- Có thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý dự án 
thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ công ty cho 
tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng 
nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói 
thầu phù hợp, hợp lý, rõ ràng.  

Đạt  

Không đáp ứng các yêu cầu trên.  
Không đạt  



3.2 Tổ chức quản lý hiện 
trường  

- Có sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường phù 
hợp, hợp lý, rõ ràng.  

- Có thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện 
trường thể hiện rõ vai trò của Ban chỉ huy công 
trường và các bộ phận khác phù hợp, hợp lý, rõ 
ràng.  

Đạt  

Không đáp ứng các yêu cầu trên.  
Không đạt  

Kết luận  
Tất cả tiêu chuẩn trên đều được xác định là đạt.  Đạt  

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt   

Không đạt  

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các 
điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng  

4.1 Biện pháp bảo đảm 
chất lượng trong thi công 
các hạng mục của gói 
thầu được đề xuất tại mục 
1.5  

Đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng khi khi 
công các hạng mục gói thầu một cách đầy đủ, 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp và 
giải pháp thi công  

Đạt  

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên.  Không đạt  

4.2 Biện pháp bảo đảm 
chất lượng nguyên vật 
liệu để phục vụ công tác 
thi công.  

Đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng chi tiết, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. Nêu được nội dung: Quy trình kiểm tra 
chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, 
bảo quản. Quy cách lấy mẫu thí nghiệm đối với 
các loại vật liệu chính yếu theo quy định hiện 
hành (Tiêu chuẩn/ quy chuẩn thí nghiệm; Các 
chỉ tiêu thí nghiệm; Tần suất lấy mẫu, thí 
nghiệm)  

Đạt  

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 
cầu trên.  Không đạt  



4.3  Công  tác  thí 
nghiệm  

- Có bố trí Phòng/Trạm thí nghiệm hiện trường, 
phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
thí nghiệm chuyên ngành còn hiệu lực có đầy đủ 
các danh mục phép thử đáp ứng yêu cầu công 
tác thí nghiệm của gói thầu.  
*Trường hợp thuê thì phải  kèm theo hợp đồng 
thuê dành riêng cho gói thầu này được giáp lai 
của bên cho thuê.  

Đạt  

Không đáp ứng các yêu cầu trên  Không đạt  

4.4 Biện pháp tổ chức 
công trường; bảo quản vật 
liệu; thiết bị thi công  của 
nhà thầu trong điều kiện 
trời mưa, bão  

Có đề xuất biện pháp tổ chức công trường; bảo 
quản vật liệu; thiết bị thi công của nhà thầu trong 
điều kiện trời mưa, bão chi tiết, khả thi, phù hợp  

Đạt  

Không có đề xuất hoặc đề xuất thiếu/có đề xuất 
nhưng không phù hợp  Không đạt  

4.5 Biện pháp quản lý 
nhân sự trên công trường 
trong quá trình thi công 
phù hợp với kỹ thuật và 
tiến độ thi công  

Có sơ đồ và thuyết minh biện pháp quản lý nhân 
sự trên công trường trong quá trình thi công phù 
hợp với kỹ thuật và tiến độ thi công  

Đạt  

Không có sơ đồ và thuyết minh biện pháp quản 
lý nhân sự; hoặc có sơ đồ và thuyết minh biện 
pháp quản lý nhân sự nhưng không phù hợp với 
kỹ thuật và tiến độ thi công.  

Không đạt  



4.6 Biện pháp an toàn lao 
động; phòng cháy chữa 
cháy; bảo đảm vệ sinh 
môi trường hợp lý, khả thi 
phù hợp với quy mô, tính 
chất hồ sơ thiết kế được 
duyệt và biện pháp tổ 
chức thi công  

- Đề xuất biện pháp tổng thể, hợp lý khả thi phù 
hợp với quy mô, tính chất hồ sơ thiết kế được 
duyệt và thực tế công trình thi công bao gồm các 
nội dung:   
a) Đề xuất các biện pháp tổng quan phù hợp quy 
định hiện hành và biện pháp tổ chức thi công.  
b) Đề xuất các biện pháp cụ thể trong đó: Xác 
định cụ thể các hoạt động có nguy cơ; Xác định 
nguyên nhân; Đề xuất giải pháp  

Đạt  

Không đáp ứng các yêu cầu trên  Không đạt  

4.7 Biện pháp đảm bảo an 
toàn cho người dân xung 
quanh và công trình lân 
cận công trường  

Có đề xuất Biện pháp đảm bảo an toàn cho 
người dân xung quanh và công trình lân cận 
công trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất 
về biện pháp thi công.  

Đạt  

Không đáp ứng yêu cầu trên.  Không đạt  

4.8 Biện pháp đảm bảo an 
ninh công trường  

Có biện pháp bảo đảm đảm bảo an ninh công 
trường hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ 
chức thi công  

Đạt  

Không có biện pháp bảo đảm đảm bảo an ninh 
công trường hoặc có biện pháp bảo đảm đảm 
bảo an ninh công trường hợp lý, khả thi phù hợp 
với biện pháp tổ chức thi công  

Không đạt  

Kết luận  

Tất cả tiêu chuẩn trên đều được xác định là đạt.  Đạt  

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt.  Không đạt  

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành:  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng   



5.1. Bảo hành công trình.  

- Có đề xuất kế hoạch, quy trình và thời gian bảo 
hành lớn hơn hoặc bằng 36 tháng.  
- Có cam kết thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối 
thiểu 03 tháng một lần trong suốt thời gian bảo 
hành  

Đạt  

Không đáp ứng nội dung trên  Không đạt  

Kết luận  

Tiêu chuẩn 5.1 trên được xác định là đạt.  Đạt  

Tiêu chuẩn chi tiết 5.1 được xác định là không 
đạt.  Không đạt  

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng   

6.1. Uy tín của nhà thầu 
thông qua việc thực hiện 
hợp đồng của nhà thầu 
theo quy định tại Điều 19 
và Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP (Nhà 
thầu gửi kèm bản cam kết, 
trường hợp cam kết không 
trung thực sẽ bị đánh giá 
là gian lận).  

- Nhà thầu không có trường hợp nào vi phạm quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP  

- Nhà thầu có lập bản cam kết.  

Ghi chú: Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định 
tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP mà thực hiện biện pháp bảo 
đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu 
cầu thì được đánh giá là Đạt.  

Đạt  

Không đáp ứng các nội dung trên  Không đạt  

Kết luận  Tất cả tiêu chuẩn trên đều được xác định là đạt.  
Đạt  



Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt.  

Không đạt  

7. Các yếu tố cần thiết khác  

Nội dung yêu cầu  Mức độ đáp ứng   

 
 
 
 
 
7.1 Đặc tính, thông số kỹ 
thuật của hàng hóa, tiêu 
chuẩn sản xuất, tiêu 
chuẩn chế tạo và công 
nghệ, catalogue (hình 
ảnh) đối với bộ đèn Năng 
lượng mặt trời (bao gồm 
trụ đèn) và vật tư, vật liệu 
xây dựng 

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa,  
tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công 
nghệ hoàn toàn phù hợp yêu cầu của E-HSMT 
nêu tại Chương V, Mục 2 Yêu cầu về kỹ thuật:  

- Đối với bộ đèn năng lượng mặt trời khi nộp 
thầu cần nộp kèm catalog có hình ảnh và thông 
số kỹ thuật chi tiết, tài liệu chứng minh các linh 
kiện bộ đèn đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu 
cầu của hồ sơ thiết kế về công suất và các thông 
số kỹ thuật (nếu không phải là tiếng Việt phải 
kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt).  

+ Tất cả sản phẩm phải được đóng gói theo 
tiêu chuẩn và theo quy định của nhà sản xuất, 
còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem 
nhãn, mác sản phẩm.  

+ Tất cả sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng. Đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc nhà 
thầu cam kết cung cấp giấy Giấy chứng nhận 
xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ.  

- Đối với một số loại vật tư, vật liệu, cấu kiện 
chính nhà thầu lập bảng danh mục (kèm theo 
tên thương hiệu, chủng loại, nhãn hiệu, nguồn 
gốc, xuất xứ, thông số kỹ thuật được đề xuất) 
của một số loại vật tư, vật liệu, cấu kiện chính 
phù hợp mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng 
cho công trình này;  

- Có bản cam kết về việc đảm bảo sử dụng đúng 
nguồn gốc, xuất xứ, khối lượng, chất lượng, 
đầy đủ tài liệu pháp lý của vật tư, vật liệu chính 
đã đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT trong 
trường hợp nhà thầu trúng thầu;   

Đạt  



- Nhà thầu lập phương án cung cấp vật tư, vật 
liệu, xuyên suốt trong quá trình thi công không 
gián đoạn.  

Không đáp ứng các nội dung trên  Không đạt  



7.2 Cam kết “Nhà thầu có 
trách nhiệm bồi thường 
toàn bộ thiệt hại cho bên 
thứ ba bị ảnh hưởng do 
hoạt động thi công xây 
dựng của nhà thầu gây ra. 
Việc ảnh hưởng này 
không được làm ảnh 
hưởng đến tiến độ thực 
hiện gói thầu (trừ trường 
hợp bất khả kháng) nếu 
trúng thầu”  

- Có bản cam kết: Nội dung cam kết về “Nhà 
thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại 
cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi 
công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh 
hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến 
độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả 
kháng) nếu trúng thầu”  

 
 
 
 

Đạt  

Không đáp ứng yêu cầu trên  Không đạt  

Kết luận  

Tất cả tiêu chuẩn trên đều được xác định là đạt.  
Đạt  

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt.  

Không đạt  

 


