
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư:  
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - CN Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc. 
Địa chỉ: số 1520 đường Hùng Vương, phường Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ. 
Điện thoại: 0210.2210.311 - Fax: 0210.374.3333 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________  
[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, 
fax, email của Nhà thầu] 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: Công trình triển khai trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ  
[Ghi địa điểm dự án] 

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ 
ngày hai bên ký hợp đồng 
[Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể, ví 
dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp 
đồng... ]  

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: ___________  
[Ghi các tài liệu khác, nếu có] 

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp 
đồng:__________________ [Ghi các quy định khác 
(nếu có)] 

E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác:___________[ghi các trường hợp 
khác (nếu có). Trường hợp không áp dụng thì ghi 
“không áp dụng”] 

E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói [Ghi loại hợp đồng theo kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Trường hợp áp 
dụng loại hợp đồng hỗn hợp thì nêu rõ phần công việc 
nào áp dụng hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo thời 
gian, hợp đồng theo đơn giá]. 

E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ 
khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp. 



(1) Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố 
định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và 
điều khoản tham chiếu.  

E-ĐKC 10 10.1. Tạm ứng 
Trường hợp có quy định về tạm ứng cho nhà thầu thì 
cần nêu rõ giá trị, thời hạn tạm ứng và cách thức hoàn 
trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định của pháp luật. 
Thời gian tạm ứng chậm nhất là ___ [Ghi cụ thể là bao 
nhiêu ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]. 
Chủ đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu là ___ [Ghi cụ thể là 
bao nhiêu % giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là 
bao nhiêu, số tiền bằng chữ là bao nhiêu]. 
10.2. Thanh toán 
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 
[Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định 
cụ thể nội dung này.  
Việc thanh toán cho nhà thầu có thể quy định bằng tiền 
mặt, chuyển khoản.] 
- Đồng tiền thanh toán: VND. 
- Số lần thanh toán: 02 lần [Ghi cụ thể số lần thanh 
toán]. 
- Thời hạn thanh toán: Giá trị thanh toán của hợp đồng 
căn cứ trên khối lượng công việc nghiệm thu và được 
chia làm các đợt như sau: 
- Đợt 1: Khi sản phẩm tư vấn hồ sơ Khảo sát, lập 
BCKTKT đầu tư xây dựng được nghiệm thu và được 
đánh giá đạt chất lượng, tiến độ, tuân thủ các điều kiện 
của hợp đồng thì Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu 
không quá 80% giá trị hợp đồng trong vòng 06 tháng kể 
từ ngày nhà thầu phát hành hóa đơn cho khối lượng 
hoàn thành và có đầy đủ các tài liệu liên quan hợp lệ 
theo quy định. 
- Đợt 2: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu giá trị 
hợp đồng còn lại trong vòng 06 tháng sau khi công trình 
được phê duyệt quyết toán và thanh lý hợp đồng.  
+ Công văn đề nghị thanh toán: 06 bản gốc 
+ Phụ lục Mẫu 03.a/TT, 03.c/TT (nếu có) theo Nghị 
định 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của 



Chính Phủ (các văn bản sửa đổi thay thế khác nếu có): 
06 bản gốc 
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành: 06 bản 
gốc 
+ Các sản phẩm tư vấn phải thực hiện kèm theo và 
chứng từ kèm theo 
* Ghi chú:  
Mức thuế GTGT được xác định theo quy định về thuế 
có hiệu lực tại thời điểm nghiệm thu công việc. 
* Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa 
vụ theo Hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều E-ĐKC 
19 và E-ĐKC 20. 

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: không áp dụng 

E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng:  
1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng được quy định cụ thể tại 
Phụ lục C kèm theo hợp đồng với tổng thời gian thực 
hiện là 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực, 
bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ (thời gian trên 
không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các 
trường hợp bất khả kháng), cụ thể như sau: 
- Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng được ký 
kết; 
- Trong vòng 05 ngày Nhà thầu phải chuyển cho Chủ 
đầu tư 05 bộ Nhiệm vụ thiết kế, Nhiệm vụ khảo sát, 
Phương án kỹ thuật khảo sát để Chủ đầu tư trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 
- Lập và giao nộp hồ sơ hoàn thiện sau phê duyệt: 07 
ngày từ ngày có quyết định phê duyệt. 
- Hồ sơ điều chỉnh (nếu có): 
+ Lập và giao nộp hồ sơ để thẩm tra phê duyệt: 15 ngày 
kể từ ngày có văn bản yêu cầu. 
+ Lập và giao nộp hồ sơ sau phê duyệt: 05 ngày kể từ 
ngày có quyết định phê duyệt. 
- Hồ sơ quyết toán Hợp đồng. 
+ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn 
thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn theo Hợp đồng, 



khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của Đại 
diện Chủ đầu tư rằng Nhà thầu đã hoàn thành tất cả các 
nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình 
cho Đại diện Chủ đầu tư 07 bộ tài liệu quyết toán hợp 
đồng, hồ sơ quyết toán bao gồm: 
(1). Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung 
công việc tư vấn; 
(2). Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh 
(nếu có); 
(3). Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng trong đó nêu 
rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Đại diện Chủ 
đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu; 
(4). Các tài liệu liên quan khác theo quy định của Nhà 
nước, EVN, EVNNPC. 
+ Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, chứng từ 
để quyết toán Hợp đồng. 
2. Giám sát tác giả: suốt thời gian thực hiện các hợp 
đồng cung ứng VTTB, xây lắp liên quan của dự án. 
Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây 
dựng công trình của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng (các văn bản sửa đổi thay thế khác nếu có) 
3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà 
thầu hoặc chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ 
thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông 
báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời 
gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo 
dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem 
xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên 
sẽ thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng.  

E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp 
đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 07 ngày kể từ ngày 
nhận được yêu cầu sửa đổi hợp đồng căn cứ yêu cầu cụ 
thể của nội dung điều chỉnh. 

E-ĐKC 13.2 
(e) 

Các trường hợp khác: Trường hợp trong quá trình triển 
khai công việc nếu có sự thay đổi (tăng, giảm) phạm vi, 
khối lượng công việc so với hợp đồng thì các bên thỏa 



thuận điều chỉnh theo Điều 37 Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 
Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP (các văn bản sửa 
đổi thay thế khác nếu có) 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 07 
ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự 
của Chủ đầu tư. 

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ: Ghi rõ danh sách nhà thầu phụ 
và công việc tương ứng phù hợp với danh sách nhà thầu 
phụ nêu trong E-HSDT 

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không 
vượt quá: Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 10% giá 
dự thầu của nhà thầu giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất 
theo Mục 26.3 E-CDNT]. 

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ :______________ [Ghi 
yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. 

E-ĐKC 17 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng 

- Phạt tiến độ: Trừ trường hợp bất khả kháng, Nhà thầu 
bị phạt theo mức 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày 
chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng. 

- Phạt chất lượng:  

+ Lỗi thiết kế và/hoặc tính toán dẫn đến phát sinh thay 
đổi, bổ sung khối lượng, phát sinh tăng dự toán công 
trình và/hoặc làm chậm tiến độ của dự án thì nhà thầu 
sẽ bị phạt 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.  

+ Nếu tổng số lần phải hiệu chỉnh hồ sơ theo yêu cầu 
của đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư, cơ quan chuyên 
môn về xây dựng, người có thẩm quyền vượt quá 2 lần 
thì cũng xem là không đảm bảo chất lượng và bị khấu 
trừ 0,5% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho mỗi lần 
hiệu chỉnh (tính từ lần hiệu chỉnh thứ 3 trở đi). 

- Tổng số tiền phạt không vượt quá 26.000.000 VNĐ. 
Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản 
thanh toán đến hạn của Nhà thầu. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 

- Sai sót về khối lượng vật tư thiết bị: Nhà thầu có trách 
nhiệm bồi thường toàn bộ giá trị vật tư thiết bị tồn kho 



sau khi kết thúc đóng điện công trình của những vật tư 
thiết bị mà giá trị tồn kho vượt quá 5% giá trị đã mua 
của chủng loại vật tư thiết bị đó khi mà Chủ đầu tư đã 
mua sắm theo đúng khối lượng, qui mô nhà thầu lập. 

- Sai sót về thiết kế: Bồi thường 100% thiệt hại 

+ Trong trường hợp Nhà thầu thiết kế sai dẫn đến việc 
công trình phải phá đi làm lại thì Nhà thầu phải chịu 
toàn bộ các chi phí của việc làm lại và các chi phí gây 
ra ra do việc phải làm lại ảnh hưởng đến tiến độ công 
trình. 

+ Nhà thầu không xem xét bổ sung nhiệm vụ khảo sát 
khi thấy rằng cần phải bổ sung các hạng mục khảo sát 
mới có đủ căn cứ thiết kế dẫn đến phải điều chỉnh, bổ 
sung khối lượng hoặc thay đổi hoàn toàn thiết kế thì 
phần giá trị phát sinh thêm nhà thầu phải chịu trách 
nhiệm bồi thường do việc thiếu trách nhiệm trong việc 
khảo sát.  

+ Nhà thầu không tiến hành khảo sát theo phương án đã 
duyệt, hoặc kết quả khảo sát trên hồ sơ không đúng với 
thực tế tại vị trí khảo sát do nhà thầu thiếu trách nhiệm 
trong công tác khảo sát dẫn đến phát sinh, điều chỉnh 
làm tăng chi phí cho chủ đầu tư. 

+ Bồi thường do không thực hiện các thỏa thuận thuộc 
trách nhiệm của đơn vị tư vấn với đơn vị liên quan dẫn 
đến việc khi triển khai thi công ban quản lý bị đơn vị 
liên quan phạt, hoặc xử lý vì phạm với Ban quản lý vì 
không thỏa thuận. 

E-ĐKC 19 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: 

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần 
hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn 
bản cho Bên B. Nếu trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận 
được thông báo của Bên A về sai sót hoặc chậm trễ của 
Bên B trong khi thực hiện các nghĩa vụ của họ theo hợp 
đồng này, Bên B vẫn không có biện pháp sữa chữa hoặc 
cố tình không sửa chữa sai sót đó. 

b) Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng 
cho Bên B khi phát hiện Bên B lâm vào tình trạng phá 



sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc 
chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của 
chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và 
pháp luật. 

c) Nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, sau 30 ngày kể từ 
ngày xảy ra sự kiện này mà Bên B vẫn không thể thực 
hiện được dịch vụ. 

d) Nhà thầu đơn phương chấm dứt hợp đồng; 

Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện 
một phần hay toàn bộ hợp đồng theo khoản 1 điều này, 
chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực 
hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Bên B sẽ chịu trách 
nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt 
trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. 
Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp 
đồng không bị chấm dứt. 

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: 
Nhà thầu có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp 
đồng khi Chủ đầu tư có những lỗi sau:  

a) Không cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin về yêu 
cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các 
phương tiện cần thiết để thực hiện công việc  

b) Không bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư 
vấn có quyền tác giả  

c) Không giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo 
thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng 
thời hạn  

d) Không thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo 
đúng tiến độ thanh toán  

đ) Không hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung 
liên quan đến dự án và hồ sơ mời thầu; tạo điều kiện để 
bên nhận thầu được tiếp cận với công trình, thực địa. 

e) Không cử người có năng lực phù hợp để làm 
việc với nhà thầu tư vấn. 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp:  



- Thời hạn giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa 
giải: 30 ngày. 
- Cơ chế giải quyết trong trường hợp tranh chấp không 
thể giải quyết được bằng thương lượng hòa giải: Trường 
hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 
ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không 
thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên Trọng tài/Tòa án 
(nhân dân các cấp) để xử lý tranh chấp theo quy định 
của pháp luật. Quyết định của Trọng tài/Tóa án là quyết 
định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên. 
- Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho việc 
giải quyết tranh chấp. 

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin 
theo quy định:  

- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:  

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - CN Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc. – số 1520 đường Hùng 
Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.2210.311 - Fax: 0210.374.3333 
E-mail: __________________________ 

- Địa chỉ liên lạc của Nhà thầu: _______ 
Điện thoại: ______________________ 
Fax: ____________________________ 
E-mail: __________________________ 
 

 


