

Số: 467 /QĐ-BQL

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt nội dung E-HSMT,
gói thầu số 01XL: Thi công toàn bộ công trình, dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng
tại các khu đất ký hiệu DL1 và 19, thành phố Tuy Hòa.**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 V/v quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 V/v quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 73/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu đất ký hiệu DL1 và 19, thành phố Tuy Hòa; số 55/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 003/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 về việc tổ chức lại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên; số 02558/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 v/v giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương; số 371/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 v/v Phê duyệt dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu đất ký hiệu DL1 và 19, thành phố Tuy Hòa;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh: số 140/QĐ-BQL ngày 27/02/2026 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), dự án...; số 360/QĐ-BQL ngày 01/4/2026 V/v Xử lý tình huống trong đấu thầu, gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án...; số 405/QĐ-BQL ngày 17/4/2026 V/v phê duyệt dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh), dự án...; số 456/QĐ-BQL ngày 10/5/2026 v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), dự án...; số 457/QĐ-BQL ngày 11/5/2026 v/v Thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu đất ký hiệu DL1 và 19, thành phố Tuy Hoà;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 01/TCG-01XL-DL1&19 ngày 14/5/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình, dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu đất ký hiệu DL1 và 19, thành phố Tuy Hoà.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng/phụ trách các phòng thuộc Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông, Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các Sở: XD, TC;
- KBNN khu vực XIV-PGD số 15;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCG.

GIÁM ĐỐC

Đặng Khoa Dăm