3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
1	**Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.**		
1.1	Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc… trong quá trình thi công	Có bản vẽ, thuyết minh cụ thể, rõ ràng, hợp lý, đầy đủ và phù hợp với đặc điểm dự án	Đạt
		Biện pháp không hợp lý, không khả thi, không đầy đủ hoặc không có biện pháp	Không đạt
1.2	Bảo đảm cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công	Có đề xuất hợp lý	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
1.3	Biện pháp thi công các hạng mục thuộc dự án theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, cụ thể như sau: - Trắc đạc để định vị các kết cấu công trình; - Thi công phần giao thông, vỉa hè - Thi công thoát nước; - Thi công cấp nước; - Thi công cấp điện; - Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công	Trình bày giải pháp kỹ thuật, Biện pháp thi công các hạng mục hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật, Biện pháp thi công các hạng mục không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành, không đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
1.4	Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, bản vẽ tổ chức thi công các hạng mục	Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ, phù hợp với mặt bằng hiện trạng, phù hợp với BPTC	Đạt
		Không có bản vẽ hoặc bản vẽ không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ, không phù hợp với mặt bằng hiện trạng, không phù hợp với thuyết minh BPTC	Không đạt
	Biện pháp quản lý tài liệu,	Có quy trình quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán.	Đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
1.5	hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán.	Không có	Không đạt
	KẾT LUẬN	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	**Đạt**
		Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	**Không đạt**
2	**Tiến độ thi công**		
2.1	Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày kể từ ngày khởi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày.	Không đạt
2.2	Tính phù hợp: a. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. b. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a và b	Đạt
		Đề xuất không đủ 2 nội dung a và b.	Không đạt
2.3	Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự và thiết bị thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của EHSMT	Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự và thiết bị thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
	KẾT LUẬN	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	**Đạt**
		Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	**Không đạt**
3	**Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường**		
3.1	Tổ chức quản lý dự án		
3.1.1	Sơ đồ tổ chức quản lý dự án *(Từ người đại diện theo pháp luật của nhà thầu đến các phòng chuyên môn, bộ phận quản lý, chỉ huy trưởng công trường)*	Nhà thầu có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý dự án hợp lý, khả thi.	Đạt
		Nhà thầu không có sơ đồ , thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý dự án hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi	Không đạt
	Trách nhiệm của từng bộ	Nhà thầu trình bày hợp lý, khả thi	Đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
3.1.2	phận (từ người đại diện theo pháp luật của nhà thầu đến các phòng chuyên môn, bộ phận quản lý, chỉ huy trưởng công trường) đối với việc đảm bảo nguồn lực cần thiết (vật tư, vật liệu, tài chính, …) để thực hiện gói thầu	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không hợp lý, khả thi	Không đạt
3.1.3	Thời gian xử lý giải quyết đối với các yêu cầu của Chủ đầu tư, ban chỉ huy công trường trong việc huy động vật tư, vật liệu, nhân lực, tài chính, … để thực hiện gói thầu	Nhà thầu đề xuất thời gian xử lý giải quyết hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu	Đạt
		Nhà thầu không đề xuất hoặc có đề xuất thời gian xử lý giải quyết nhưng không hợp lý, không khả thi, hoặc không phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu	Không đạt
3.2	Tổ chức quản lý hiện trường		
3.2.1	Trách nhiệm quản lý công trường	Nhà thầu trình bày các nội dung về trách nhiệm của mình trong việc quản lý toàn bộ công trường hợp lý, khả thi.	Đạt
		Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ hoặc không hợp lý, không khả thi	Không đạt
3.2.2	Công tác tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công	Có thuyết minh và bản vẽ công tác tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình hợp lý, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế và điều kiện hiện trường	Đạt
		Không có thuyết minh, bản vẽ công tác tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá	Không đạt
	KẾT LUẬN	Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	**Đạt**
		Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	**Không đạt**
4	**Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động**		
		Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Biện pháp quản lý chất lượng các công tác thi công chính.	

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
4.1	Biện pháp bảo đảm chất lượng	- Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. - Biện pháp quản lý hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán. - Nhà thầu có phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (phòng thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê). Trường hợp đi thuê phải đính kèm hợp đồng nguyên tắc và tài liệu chứng minh đơn vị ký hợp đồng cho thuê có phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	Đạt
		Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.	Không đạt
4.2	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn lao động đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.3	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ	Đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
4.4	môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	chức thi công	
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
	KẾT LUẬN	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	**Đạt**
		Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	**Không đạt**
5	**Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì**		
5.1	Thời gian bảo hành công trình lớn hơn 12 tháng.	Nhà thầu thuyết minh rõ công tác bảo hành, bảo trì cho dự án. Trong đó, nêu rõ: - Phương án đề xuất thời gian bảo hành công trình lớn hơn 12 tháng; phương án sửa chữa các hạng mục bảo hành; - Quy trình bảo trì công trình đảm bảo theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng yêu cầu công trình.	Đạt
		- Phương án đề xuất thời gian bảo hành công trình nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng; không có phương án hoặc phương án sữa chữa, khắc phục các khiếm khuyết, sự cố đối với các hạng mục công trình không phù hợp; - Không nêu hoặc có nêu nhưng không phù hợp Quy trình bảo trì công trình đảm bảo theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng yêu cầu công trình.	Không đạt
	KẾT LUẬN	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	**Đạt**
		Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	**Không đạt**
6	**Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;**		
6.1	Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Có bản cam kết không thực hiện các hành vi theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải thực hiện biện pháp	Đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Đánh giá
		bảo đảm dự thầu theo hướng dẫn tại Mục E-CDNT 18.2 Chương II thuộc E-HSMT	
		Không có cam kết hoặc Có nhưng bị phát hiện cam kết không trung thực hoặc Đã vi phạm các hành vi nêu trên nhưng khi tham dự thầu không thực hiện bảo lãnh dự thầu với giá trị theo quy định	Không đạt
	KẾT LUẬN	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	**Đạt**
		Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	**Không đạt**
7	**Các yếu tố cần thiết khác**		
7.1	Đối với các vật tư, vật liệu xây dựng chính: Cát các loại, đá các loại, xi măng, sắt thép, đất đắp, cấp phối đá dăm, Nhựa đường (BTN C16), Gạch bê tông, gạch bê tông giả đá, thiết bị cấp nước; Cột đèn chiếu sáng bát giác,tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế, tủ điều khiển chiếu sáng, đèn Led, dây dẫn, ống nhựa xoắn HDPE các loại, xà, sứ, Cáp ngầm, tiếp địa; Ống thép mạ, máy biến áp.	Có cam kết của nhà cung cấp vật liệu hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, vật liệu phục vụ cho quá trình thi công (kèm theo đăng ký kinh doanh của nhà cung cấp).	Đạt
		Không Có cam kết của nhà cung cấp vật liệu hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, vật liệu phục vụ cho quá trình thi công (kèm theo đăng ký kinh doanh của nhà cung cấp).	Không đạt
	KẾT LUẬN	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	**Đạt**
		Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	**Không đạt**