

Số: 1571/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”, thuộc dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình số 1892/KHVT ngày 12/5/2026 của phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1181/QLĐT ngày 13/5/2026 của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thẩm định E-HSMT gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP HCM;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-EVNHCMC ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng QLĐT trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-PCBC ngày 11/5/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn ĐTXD 2025 (lần 6);

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-PCBC ngày 27/01/2026 của Công ty Điện lực Hưng Long về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình: “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-PCBC ngày 08/05/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”;

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-PCBC ngày 20/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long”;

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-PCBC ngày 05/5/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Hưng Long” với các nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

- **a. Phần trung thế nổi:**
 - Trồng trụ BTLT 14m đơn (2 khúc): 14 trụ
 - Trồng trụ BTLT 14m đôi (2 khúc): 06 trụ
 - Trồng trụ BTLT 14m đôi (2 khúc) liveline: 03 trụ
 - Kéo mới cáp 3ACV95mm²+AC70mm² với chiều dài đơn tuyến: 207m
 - Cải tạo cáp 1ACV50mm²+AC50mm² thành 3ACV95mm² với chiều dài đơn tuyến: 422m
- **b. Phần trạm biến áp:**
 - XDM trạm biến áp 250kVA : 04 trạm
 - XDM trạm biến áp 400kVA : 04 trạm
- **c. Phần hạ thế:**
 - Trồng trụ BTLT 8,5m đơn: 03 trụ
 - Trồng trụ BTLT 8,5m đôi: 08 trụ
 - Trồng trụ BTLT 8,5m đôi (2 đoạn): 05 trụ
 - Kéo mới cáp hạ thế ABC4x95mm² chiều dài đơn tuyến: 147 mét
 - Cải tạo cáp hạ thế ABC4x70mm² thành ABC4x95mm² chiều dài đơn tuyến: 1.486 mét
 - Cải tạo cáp hạ thế ABC4x95mm² bóc vỏ chiều dài đơn tuyến: 29m.

2. Mục lục hồ sơ mời thầu:

- Mô tả tóm tắt.
- Từ ngữ viết tắt.
- **Phần thứ nhất: THỦ TỤC ĐẤU THẦU**
 - + Chương I: Chi dẫn nhà thầu.
 - + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
 - + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
 - + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
- **Phần thứ hai: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU.**

+ Chương V : Điều khoản tham chiếu.

– **Phần thứ ba: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

+ Chương VI: Điều chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) Phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành