
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí Đạt/Không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá về kỹ thuật. 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng và các yếu tố khác: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, vật 

liệu, thiết bị chính:  

1) Xi măng các loại 

2) Cát các loại 

3) Đá các loại 

4) Gạch các loại  

5) Thép các loại 

6) Gạch granite 

7) Lưới thép B40 

8) Bột bả trong, ngoài 

9) Tấm thạch cao 

10) Sơn các loại(Sơn lót, 

sơn phủ…) 

11) Cây xanh các loại 

12) Ống thoát nước mái  

13)  Cầu chắn rác mái 

14) Chữ inox mạ vàng 

15) Hộp nối, hộp phân dây, 

hộp Automat 

16) Dây dẫn điện các loại 

17) Đất trồng 

18) Dung dịch chống thấm 

19) Dây điện   

20) Ống ruột gà 

21) Thiết bị điện (Đèn 

LED, quạt trần, ổ cắm, 

Aptomat 1 pha ≤50Ampe, 

Công tắc..) 

22) Thiết bị vệ sinh (Vòi 

rửa,vòi lavabo 

23) Cửa đi, cửa sổ nhôm 

kính 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Hợp đồng 

nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả các 

loại vật tư vật liệu theo yêu cầu. (Hợp đồng 

nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng 

cho gói thầu này, không dùng chung cho các dự 

án hoặc công trình khác của nhà thầu).  

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp.  

- Có bảng kê nêu rõ nguồn gốc/xuất xứ/chủng 

loại của vật tư, vật liệu phục vụ cho gói thầu 

này đầy đủ theo bảng liệt kê được yêu cầu tại 

Chương V của E-HSMT.  

- Nhà thầu có bảng cam kết của nhà thầu về việc 

đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc, chất lượng 

vật tư, vật liệu đáp ứng theo yêu cầu hồ sơ thiết 

kế được duyệt mà nhà thầu đề xuất trong trường 

hợp trúng thầu.  

Ghi chú: Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư 

tổ chuyên gia nhận thấy nguồn cung cấp vật tư 

cho nhà thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà thầu 

có khả năng tự cung cấp) không mang tính khả 

thi không hợp lý hoặc không đủ điều kiện kinh 

doanh, cung cấp thì nhà thầu có trách nhiệm 

cung cấp tài liệu làm rõ để chứng minh theo 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

Đạt 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu 

trên. 
Không đạt 

1.2 Nêu rõ nguồn vật tư cung 

cấp cho công trình, phương 

án vận chuyển đến chân công 

- Nguồn, chất lượng vật tư cung cấp phải tối 

ưu và cam kết của nhà thầu về việc đảm bảo 

sử dụng đúng nguồn gốc, chất lượng vật tư, 

Đạt  
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trình. vật liệu đáp ứng theo yêu cầu hồ sơ thiết kế 

được duyệt mà nhà thầu đề xuất trong trường 

hợp trúng thầu và đề xuất phương án vận 

chuyển đến chân công trình.  

- Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.  Không đạt  

Kết luận  

- Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  

Không đạt  

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1 Tổ chức mặt bằng công 

trường:  

-  Sơ đồ tổ chức của Ban điều 

hành; 

- Mặt bằng công trường (Lán 

trại, nhà điều hành thi công, 

cổng ra vào - hàng rào chắn 

xung quanh, kho bãi tập kết 

vật liệu,thiết bị thi công; chất 

thải, biển báo…); 

- Công tác cấp nguồn điện, 

nước. 

- Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều 

hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên 

hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm 

của từng bộ phận và các tổ đội thi công. 

- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy 

đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ 

trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATLĐ 

và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho 

gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói 

thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công 

của nhà thầu. 

- Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công 

trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu 

thông qua bản vẽ đính kèm (của nhà thầu đề 

xuất hoặc thống nhất bố trí như hồ sơ thiết kế - 

nếu có). 

Đạt  

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu 

trên. 

- Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ 

sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa 

các chức danh).  

- Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng 

thể hiện không khả thi, thể hiện rõ ràng nhà 

thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. 

Không đạt  

  

2.2. Thi công xây dựng: Công 

tác định vị, trắc đạc công 

trình.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  

Không đạt  
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2.3. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công tháo dỡ, phá dỡ 

công trình hiện trạng theo chỉ 

dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.4. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công Đào bỏ dãy cây 

trước cổng trường theo chỉ dẫn 

kỹ thuật, phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình 

xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.5. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công Dọn dẹp, cắt tỉa, 

di dời cây xanh hiện trạng; 

bứng, lưu giữ, trồng lại và 

chăm sóc cây xanh theo chỉ 

dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.6. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công đổ bê tông nền 

theo chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp 

với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.7. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công đào- đắp móng 

hàng rào….. theo chỉ dẫn kỹ 

thuật, phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình 

xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.8. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công ván khuôn, cốt 

thép và đổ bê tông móng hàng 

rào….. theo chỉ dẫn kỹ thuật, 

phù hợp với điều kiện biện 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  
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pháp thi công, tiến độ thi công 

và hiện trạng công trình xây 

dựng. 

2.9. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công Xây tường theo 

chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.10. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công Xây cột 

(tường rào….) theo chỉ dẫn kỹ 

thuật, phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình 

xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.11. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công lán nền theo chỉ 

dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến độ 

thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.12. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công ốp lát theo chỉ dẫn 

kỹ thuật, phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình 

xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.13. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công trát theo chỉ dẫn kỹ 

thuật, phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình 

xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.14. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công quét dung 

dịch chống thấm theo chỉ dẫn 

kỹ thuật, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  
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2.15. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công dột mái theo 

chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.16. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công xử lý các vị 

trí nứt, bong tróc lớp vữa; vệ 

sinh bề mặt tường, cột, dầm, 

trần trong và ngoài nhà theo 

chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.17. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công cạo bỏ lớp vôi trên 

bề mặt tường cột, trụ xà, dầm, 

trần theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.18. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công bả matit 

tường, cột, dầm, trần trong 

nhà và ngoài nhà theo yêu cầu 

kỹ thuật theo chỉ dẫn kỹ thuật, 

phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công 

và hiện trạng công trình xây 

dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.19. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công sơn hoàn 

thiện trong và ngoài bằng 01 

lớp lót, 02 lớp phủ  theo chỉ 

dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng.  

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.20. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công trần theo chỉ dẫn 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  
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kỹ thuật, phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình 

xây dựng.  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.21. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công cửa đi, cửa 

chính  theo chỉ dẫn kỹ thuật, 

phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công 

và hiện trạng công trình xây 

dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.22. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công lắp đặt thay 

thế vách ngăn tấm compcak 

theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp 

với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.23. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công cải tạo sửa 

chữa mái che theo chỉ dẫn kỹ 

thuật, phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình 

xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.24. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công Vệ sinh 

nền, sê nô, mái….. theo chỉ 

dẫn kỹ thuật, phù hợp với điều 

kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.25 Thi công xây dựng: 

Công tác Vẽ tranh sơn dầu 

(nội dung trường chọn) theo 

chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.26 Thi công xây dựng: 

Công tác lắp đặt chữ Inox mạ 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

vàng tên trường và tên địa 

phương theo chỉ dẫn kỹ thuật, 

phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công 

và hiện trạng công trình xây 

dựng. 

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.27. Thi công xây dựng: 

Công tác thi công cung cấp, 

trồng và chăm sóc cây xanh 

các loại theo chỉ dẫn kỹ thuật, 

phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công 

và hiện trạng công trình xây 

dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.28. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công lắp đặt thiết bị điện 

theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp 

với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.29. Thi công xây dựng: Công 

tác thi công lắp đặt thiết bị vệ 

sinh theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

2.30. Biện pháp cung cấp, tổ 

chức thi công/lắp đặt thiết bị 

với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng 

- Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý.  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.  
Đạt  

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt  

  

Kết luận  

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt  

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu 

cầu trên.  

Không đạt  

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công 

- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 

120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 
Đạt 

- Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 

ngày.                
Không đạt 
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3.2 Kế hoạch thi công tổng thể 

(Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào đây 

để giám sát về tiến độ và phạt 

theo từng giai đoạn nếu thi 

công không kịp tiến độ) 

- Có kế hoạch thi công xây dựng được chia 

theo từng giai đoạn (do nhà thầu tự phân 

chia), có thời gian bắt đầu và thời gian kết 

thúc của từng giai đoạn tương ứng với từng 

hạng mục công việc 

Đạt 

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 

các yêu cầu trên 
Không đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công: 

- Biểu tiến độ thi công chi tiết 

hạng mục công trình. 

- Biểu đồ bố trí nhân sự chủ 

chốt và công nhân. 

- Biểu đồ huy động vật tư, vật 

liệu thi công. 

- Biểu đồ huy động máy móc, 

thiết bị 

- Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến 

độ khi cần thiết. 

- Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các 

hạng mục chính của công trình tương ứng 

với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công 

hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện 

pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. 

- Có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm 

bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết. 

- Có biều huy động vật tư, vật liệu thi công 

hợp lý, khả thi và phù hợp với để xuất kỹ 

thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

- Quá trình lập biểu tiến độ có phân tích điều 

kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới 

tiến độ thi công (như: mùa mưa bão và có 

biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo 

phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết). 

Đạt 

- Không đáp ứng tiêu chí trên. 

- Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ 

các hạng mục chính của các công trình thuộc 

gói thầu, hoặc không phù hợp với kế hoạch 

thi công tổng thể và các mũi tổ chức thi công 

độc lập, hoặc không khả thi. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng vật liệu đầu vào để phục 

vụ thi công, đảm bảo hợp lý, 

khả thi và chất lượng công 

trình. 

- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, 

mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng 

công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ 

chức của Ban điều hành, thể hiện trách 

nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức 

danh, phân công trách nhiệm của từng bộ 

phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện 

pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục 

Đạt 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

sai sót về chất lượng, tiến độ). 

- Có Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu 

đầu vào để phục vụ công tác thi công. 

- Có Quy trình và các biện pháp quản lý vật 

tư, vật liệu và thiết bị huy động cho gói thầu. 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt 

nêu trên. 
Không đạt 

4.2 Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 

thu công việc xây dựng, 

nghiệm thu giai đoạn thi công 

xây dựng hoặc bộ phận (hạng 

mục) công trình xây dựng, 

nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây 

dựng 

- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 

thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai 

đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng 

mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 

thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng phù hợp với biện pháp thi công cũng 

như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đạt 

4.3 Biện pháp bảo quản vật 

liệu, thiết bị, công trình khi 

mưa bão 

- Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 

công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 

hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

- Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 

bị, công trình khi mưa bão hoặc có biện pháp 

bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa 

bão nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với với giải 

- pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 

yêu cầu trên.  
Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao động 

hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công 

- Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, 

an toàn thiết bị thi công tại công trường 

xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ 

chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn 

lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao 

động cho từng công đoạn thi công, quản lý 

an toàn cho công trình và cư dân xung 

quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết 

bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù 

Đạt 



hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí 

Đạt nêu trên. 

- Có biện pháp an toàn lao động nhưng 

không hợp lý, không khả thi, không phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hợp lý, khả thi, phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công; 

- Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công 

trường xây dựng bao gồm: Các quy định, 

quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện 

pháp, trang bị phương tiện phòng chống 

cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống 

phòng chống cháy nổ. 

Đạt 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu 

chí nêu trên. 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường   

Biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường, tiếng ồn, bụi và 

khói, rung, kiểm soát nước 

thải, kiểm soát đổ thải, vệ 

sinh 

- Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

- Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi 

trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, 

bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, 

kiểm soát đổ thải, vệ sinh. 

Đạt 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu 

chí nêu trên. 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với các yêu cầu của E-

HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên.  
Không đạt 

6. Bảo hành: 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1 Thời gian bảo hành 12 

tháng. 

- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 

hoặc bằng 12 tháng. 
Đạt 

- Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 

12 tháng. 
Không đạt 

6.2 Có thuyết minh về công 

tác bảo hành, bảo trì, sửa 

chữa hư hỏng trong thời gian 

bảo hành. 

- Có thuyết minh về công tác bảo hành, 

bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian 

bảo hành. 

 

Đạt 

- Không có thuyết minh về công tác bảo 

hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời 

gian bảo hành 

 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên.  
Không đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1. Uy tín của nhà thầu trong 

vòng 02 năm trở lại đây 

(2024, 2025 và tới thời điểm 

đóng thầu)  

- Nhà thầu phải có cam kết không vi phạm 

uy tín nhà thầu thông qua việc tham dự 

thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 

của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

* Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành 

viên liên danh phải có cam kết. 

- Đối với các nhà thầu có tên trong danh 

sách vi phạm quy định tại Điều 19, Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đối 

với gói thầu xây lắp nhà thầu phải kê khai 

đầy đủ, khi tham dự thầu phải thực hiện 

biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 

03 lần giá trị yêu cầu đối với nhà thầu khác 

trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng 

thực hiện các hành vi vi phạm theo quy 

định. 

Đạt 

- Đối với các nhà thầu có tên trong danh 

sách vi phạm quy định tại Điều 19, Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đối 

với gói thầu xây lắp theo kê khai của Nhà 

thầu hoặc theo danh sách trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia, nếu khi tham dự 

thầu mà nhà thầu không thực hiện biện 

Không đạt 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 

lần giá trị yêu cầu đối với nhà thầu khác 

trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng 

thực hiện các hành vi vi phạm theo quy 

định thì bị đánh giá là không đạt. 

- Nhà thầu có vi phạm theo quy định tại 

Điều 19, Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP đối với gói thầu xây lắp 

tuy nhiên không kê khai thì bị đánh giá là 

không đạt. 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên.  
Không đạt 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là 

đạt. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều 

được đánh giá là đạt.  
 


