
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 

định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 

khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 

cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 

trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật 

liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố 

khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 

nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 

quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời 

thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào 

theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo 

quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương 

hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 

Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 

hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 

măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-



HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-

HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với 

biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về 

khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về 

kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
1
: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói 

thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi 

tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, 

được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng 

số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá 

là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi 

tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Giải pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của vật tư vật liệu: 

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Đối với các vật tư, vật liệu 

chính: Cát vàng, Đá 1x2, Đất 

đắp, Xi măng PCB40,…  

 

 

- Nhà thầu có cam kết và kèm hợp 

đồng nguyên tắc (đóng dấu giáp 

lai) với đơn vị cung cấp cho tất cả 

các vật tư, vật liệu phù hợp với 

tiến độ thi công công trình, biện 

pháp thi công, đảm bảo cung cấp 

đủ số lượng, chất lượng theo yêu 

cầu của hồ sơ thiết kế 

- Có kê khai nguồn gốc vật liệu cụ 

thể rõ ràng 

- Nhà thầu phải nộp cùng E-

 

Đạt 

                                                 
1
 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



HSDT bản scan hoặc bản ảnh 

bản gốc bản cam kết, hợp đồng 

nguyên tắc kèm theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

đăng ký doanh nghiệp của đơn 

vị cung cấp vật liệu có dấu đỏ 

của nhà thầu cho riêng công 

trình này 

Không có đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu. Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng 

không đủ các yêu cầu trên. Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 

trường: thiết bị thi công, kho bãi 

tập kết vật liệu, bố trí cổng ra 

vào, rào chắn, biển báo giao 

thông, trong quá trình thi công  

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: 

thuyết minh và bản vẽ tổ chức 

mặt bằng thi công) theo yêu cầu, 

hợp lý và phù hợp với hiện trạng 

công trình xây dựng 

 

Đạt 

Không có hoặc hoặc có giải 

pháp theo yêu cầu nhưng không 

hợp lý hoặc không phù hợp với 

hiện trạng công trình. 

 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản 

lý nhân sự trên công trường và 

thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 

nhiệm của từng thành viên. 

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường và 

thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 

nhiệm của từng thành viên theo 

yêu cầu và hợp lý. 

 

Đạt 

Không có sơ đồ tổ chức bộ máy 

quản lý nhân sự trên công trường 

và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 

nhiệm của từng thành viên hoặc 

có nhưng không hợp lý. 

 

Không đạt 

2.3. Giải pháp Thi công xây 

dựng: gồm các công tác thi công 

chính theo hồ sơ thiết kế được 

- Có thuyết minh biện pháp thi 

công đầy đủ các công tác và hợp 

lý phù hợp với tiến độ thi công và 

 

Đạt 



duyệt phát hành kèm E-HSMT; 

- Công tác định vị 

- Công tác thi công nền đường 

- Công tác thi công thoát nước  

- Công tác thi công kết cấu mặt 

đường 

- Công tác thi công lề đường và 

taluy 

- Công tác an toàn giao thông 

hiện trạng công trình xây dựng  

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh 

Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp 

ứng không đầy đủ các yêu cầu 

trên. 
Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng 

không đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

3.Tiến độ thi công: 

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công: 

đảm bảo thời gian thi công 

không quá 60 ngày. 

Đề xuất thời gian thi công không vượt 

quá 60 ngày kể từ ngày khởi công. 
Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 

60 ngày kể từ ngày khởi công. 
Không đạt 

3.2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị 

và tiến độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và 

tiến độ thi công 

c) Giữa huy động vật liệu 

và tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho 

cả 3 nội dung a) và b) và c). 
Đạt 

Đề xuất không đủ 3 nội dung a) và b) 

và c). 
Không đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công 

hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của HSMT 

(Biểu tiến độ huy động nhân 

sự, thiết bị, vật liệu) 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả 

thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 

đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc 

có Biểu tiến độ thi công nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không phù hợp 

với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

3.4 Biện pháp bảo đảm tiến 

độ thi công, duy trì thi công 

khi mưa bão. 

Có biện pháp hợp lý  
Đạt 

Không có biện pháp hoặc có nhưng 

không hợp lý 
Không đạt 



Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

4.Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất 

lượng và bộ phận quản lý 

chất lượng 

- Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, 

hợp lý. 

- Có thuyết minh quyền hạn và ngh a 

vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ 

ràng 

 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

4.2 Biện pháp bảo quản vật 

liệu, thiết bị, công trình khi 

mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 

bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả 

thi phù hợp với với giải pháp kỹ thuật 

cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, 

thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc 

có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 

bị, công trình khi mưa bão nhưng 

không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với với giải pháp kỹ thuật 

cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

 Không đạt 

Kết luận Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

5.An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao động 

hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công  

Đạt 



chức thi công (Phải có bản 

cam kết của nhà thầu) 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 

có biện pháp an toàn lao động nhưng 

không hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy  

Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy (Phải có bản 

cam kết của nhà thầu) 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy nhưng không hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường   

Biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

( gồm: tiếng ồn, bụi và 

khói, rung, kiểm soát nước 

thải, kiểm soát rác thải, vệ 

sinh) (Phải có bản cam kết 

của nhà thầu) 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường nhưng không hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công 

 

Không đạt 

5.4. An toàn giao thông   

Biện pháp an toàn giao 

thông hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

(Phải có bản cam kết của 

nhà thầu) 

Có biện pháp an toàn giao thông hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công  

Đạt 

Không có biện pháp an toàn giao thông 

hoặc có biện pháp an toàn giao thông 

nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

Kết luận Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 

các yêu cầu trên. 
Không đạt 

6.Bảo hành: 

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 



Thời gian bảo hành 12 

tháng 

(Phải có bản cam kết của 

nhà thầu) 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn 

hơn hoặc bằng 12 tháng. 
Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ 

hơn 12 tháng hoặc không đề xuất. 
Không đạt 

7.Uy tín của nhà thầu  

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Uy tín của nhà thầu thông 

qua việc thực hiện các hợp 

đồng tương tự trước đó tính 

từ 01/01/2023 tính đến thời 

điểm đóng thầu đáp ứng 

quy định tại điều 19 và điều 

20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP. (Phải có 

bản cam kết của nhà thầu, 

trường hợp cam kết không 

trung thực sẽ bị đánh giá là 

gian lận) 

- Tất cả các hợp đồng tương tự đều 

đúng tiến độ. Không có hợp đồng 

tương tự bỏ dở do lỗi của nhà thầu 

hoặc có tên trong “Danh sách tổ 

chức, cá nhân vi phạm” tại hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia 

(http://muasamcong.mpi.gov.vn/) 

- Nhà thầu không vi phạm khi tham 

dự thầu (không thương thảo hợp 

đồng, có quyết định trúng thầu 

nhưng không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng) 

- Không bị cấm tham gia đấu thầu 

bởi các cơ quan (do gian lận, kê 

khai không trung thực, làm giả hồ 

sơ). 

- Nhà thầu có cam kết với các nội 

dung sau: 

+  Cam kết trong trường hợp trúng 

thầu nhà thầu chỉ sử dụng nhân sự 

và thiết bị thi công chủ chốt đã kê 

khai cho gói thầu đang xét, không 

đồng thời huy động cho gói thầu, 

công việc khác trùng thời gian thực 

hiện với gói thầu đang xét 

+ Cam kết sẽ bố trí nhân sự, thiết bị 

thi công đã kê khai có mặt thực hiện 

công việc thường nhật tại công trình 

theo đúng quy định về tổ chức thi 

công và quản lý chất lượng công 

trình. Trường hợp vắng mặt do bất 

lý do bất khả kháng nhà thầu sẽ có 

 

 

Đạt 



văn bản thông báo và xin phê duyệt 

đồng ý của chủ đầu tư và bố trí nhân 

sự, thiết bị thi công thay thế tạm 

thời có năng lực đáp ứng yêu cầu 

trong E-HSMT đối với vị trí tương 

ứng. 

+ Cam kết sẵn sàng chứng minh 

khả năng huy động nhân sự, máy 

móc thiết bị chủ chốt trong trường 

hợp nhà thầu được mời thương thảo 

hợp đồng bằng phương thức huy 

động nhân sự chủ chốt được bên 

mời thầu chỉ định tham gia 

thương thảo, bố trí cho chủ đầu tư 

khảo sát thực tế máy móc thiết bị. 

+ Cam kết bố trí đầy đủ hoặc nhiều 

hơn số lượng nhân công lao động 

theo biểu đồ nhân lực đã đề xuất, 

trường hợp bị thiếu nhân công theo 

đề xuất, nhà thầu cam kết sẽ huy 

động bổ sung ngay sau 1 ngày có 

văn bản yêu cầu cầu bổ sung từ chủ 

đầu tư, tư vấn giám sát. Trường 

hợp không bổ sung nhân công theo 

yêu cầu nhà thầu cam kết tuân thủ 

các quy định tương ứng về phạt 

hợp đồng nếu có. 

  Không đáp ứng các tiêu chí trên Không đạt 

Kết luận Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

 

 


