

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSĐT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Giải pháp kỹ thuật	<i>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</i>	Đạt
	<i>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</i>	Không đạt
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: bố trí công trình tạm, bãi tập kết thiết bị máy móc, kho bãi tập kết vật liệu, lán trại, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo an toàn giao thông, cung cấp điện nước trong quá trình thi công	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
1.2. Giải pháp kỹ thuật cho công tác chuẩn bị thi công.	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
2. Tiến độ thi công:	<i>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</i>	Đạt
	<i>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</i>	Không đạt
2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày	Không đạt
	Có thể hiện biểu tiến độ thi công tổng thể và chi	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT, thể hiện đầy đủ các công việc.	tiết cho các hạng mục công việc, biểu đồ huy động nhân lực cho các hạng mục công việc, máy móc thiết bị phục vụ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. Thể hiện đầy đủ các công việc chính, công việc chi tiết, trình tự thi công hợp lý.	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Thiếu một trong các biểu đồ nhân sự, máy móc thiết bị huy động thi công, không xác định rõ nhân lực cho từng công việc, phân bổ nhân lực không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
3. Biện pháp thi công	<i>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</i>	Đạt
	<i>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</i>	Không đạt
3.1. Biện pháp thi công đầy đủ các hạng mục thuộc công trình	Có giải pháp kỹ thuật (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, đơn giá dự thầu và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của EHSMT. Đảm bảo đảm chất lượng tiến độ thi công.	Đạt
	Giải pháp kỹ thuật (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, đơn giá dự thầu và hiện trạng công trình xây dựng, không đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT	Không đạt
4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:	<i>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</i>	Đạt
	<i>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</i>	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công	Có sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường đầy đủ các bộ phận, vị trí công việc. Cán bộ thi công trên hiện trường phải được huy động thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.	Đạt
	Không có sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường hoặc có nhưng không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt và tổ đội thi công, tổ chức cán bộ hiện trường không khả thi. .	Không đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công: bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng các khâu thi công; Quản lý chất lượng cho các công tác thi công; quy trình thi công, kiểm tra, quản lý tài liệu hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu công trình	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu: quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, lưu kho, bảo quản. Có biện pháp bảo quản khi tạm dừng thi công, khi mưa bão	Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý sử dụng, bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu.	Đạt
	Không trình bày hoặc có trình bày các nội dung về quản lý sử dụng, bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất biện pháp thi công	Không đạt
4.4. Dự báo và phương án xử lý đối với các tình huống khẩn cấp (mưa, bão)	Có dự báo về các tình huống và phương án phối hợp xử lý giữa các bên đối với tác tình huống mưa, bão khẩn cấp.	Đạt
	Không trình bày hoặc có trình bày các nội dung về dự báo về các tình huống và phương án phối hợp xử lý giữa các bên đối với tác tình huống khẩn cấp (mưa, bão) nhưng không khả thi, không	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	hợp lý.	
5. An toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường:	<i>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</i>	Đạt
	<i>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</i>	Không đạt
5.1. Biện pháp an toàn lao động.	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy.	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
5.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường.	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
6. Bảo hành	<i>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</i>	Đạt
	<i>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</i>	Không đạt
6.1. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.	Có cam kết thời gian bảo hành tối thiểu yêu cầu ≥ 12 tháng.	Đạt
	Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng	Không đạt
	<i>Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</i>	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
7. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu	<i>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.</i>	Không đạt
7.1. Vật tư, vật liệu chính: - Xi măng các loại - Sắt thép các loại - Cát các loại	Đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: - Có danh sách vật tư, vật liệu đưa vào công trình, - Có Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng. - Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp.	Đạt
	Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trên kể cả sau thời gian bổ sung làm rõ.	Không đạt
7.2. Nhà thầu có năng lực và đầy đủ thiết bị thí nghiệm, kiểm tra hiện trường hoặc ký hợp đồng với đơn vị có năng lực thí nghiệm	Phòng thí nghiệm hợp chuẩn chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) được cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật cấp: - <i>Nếu của nhà thầu thì cung cấp tài liệu chứng minh: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;</i> - <i>Nếu đi thuê thì cung cấp hợp đồng nguyên tắc và tài liệu chứng Minh phòng thí nghiệm thuộc sở hữu của bên cho thuê, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; (Tài liệu cung cấp là bản scan từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực).</i>	Đạt
	Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu trên.	Không đạt
KẾT LUẬN	<i>Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định là đạt</i>	ĐẠT
	<i>Không thuộc các trường hợp nêu trên</i>	KHÔNG ĐẠT

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.