
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Giới thiệu chung về dự án  
a) Dự án: 
- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường học trên địa bàn 

phường Dương Nội năm 2026. 
- Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. 
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng phường Dương Nội. 
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách phường Dương Nội 
- Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 25/4/2026 của UBND phường Dương 

Nội về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa chống 
xuống cấp các trường học trên địa bàn phường Dương Nội năm 2026; 

- Quyết định số 60/QĐ-BQLDA ngày 29/4/2026 của Ban quản lý dự án đầu 
tư – Hạ tầng phường Dương Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai 
đoạn thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường học trên địa 
bàn phường Dương Nội năm 2026. 

b) Địa điểm:  
- Vị trí: phường Dương Nội, thành phố Hà Nội 

2. Quy mô đầu tư xây dựng: 
2.1 Trường Mầm non Lê Quý Đôn  
* Khối hiệu bộ + phòng học chức năng (3 tầng):  
-  Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà (bao gồm cả 

tường hành lang). Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ chân tường trong 
phòng (khoảng 40cm tính từ gạch ốp chân tường).  

-  Cải tạo, sửa chữa trục kỹ thuật khu vệ sinh tầng 1+2. Thay mới vách ngăn 
khu vệ sinh nữ tầng 1. Thay mới 1 số khóa cửa. Thay thế một số thiết bị vệ sinh 
tầng 2 bị hư hỏng.  

-  Dóc trát và sơn lại cột dầm vị trí khe co giãn với hành lang cầu, tường phía 
ngoài nhà tại vị trí tầng 3.  

-  Thay mới nẹp che khe co giãn và mũ che khe co giãn mái.  
Phá dỡ tường ngăn phòng hiệu phó và sơn hoàn thiện.  

* Khối lớp học (3 tầng):  



-  Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà (bao gồm cả 
tường hành lang). Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ chân tường trong 
phòng (khoảng 40cm tính từ gạch ốp chân tường).  

-  Dóc trát và sơn lại phần tường hư hỏng.  
-  Thay mới một số thiết bị vệ sinh bị hư hỏng. Thay mới một số khóa cửa, 

thiết bị điện bị hư hỏng tại các phòng.  
-  Bóc dỡ toàn bộ lớp gạch lát mái, xử lý chống thấm và láng vữa xi măng mới.  
-  Thay mới nẹp che khe co giãn và mũ che khe co giãn mái.  
* Hành lang cầu (3 tầng):  
-  Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ dầm, tường mái hành lang cầu.  
- Bóc dỡ toàn bộ lớp gạch lát mái, xử lý chống thấm và láng vữa xi măng.  
* Các hạng mục phụ trợ: Thay biển tên trường mới; Cải tạo nhà bảo vệ; Cải 

tạo, nâng cao hệ thống tường rào sắt hiện trạng.  

2.2 Trường tiểu học Lê Quý Đôn  
* Khối nhà học A, B (3 tầng):  
-  Tường: Sơn mới toàn bộ tường trong nhà, chống thấm + sơn mới các vị trí 

bị rêu mốc thấm dột ngoài nhà. Chân tường ốp len gạch đồng bộ với gạch lát sàn 
để hạn chế ẩm mốc, va đập.  

-  Dóc và trát vá một số vị trí diện tường bong tróc và thấm mốc.  
-  Thay thế một số gạch lát bị nứt vỡ đồng bộ với gạch lát hiện có để đảm bảo 

thẩm mỹ.  
-  Khu vệ sinh: Vệ sinh một số vị trí tường rêu mốc sơn lại, thay thế các thiết 

bị vệ sinh hỏng hóc, bổ sung các thiết bị vệ sinh còn thiếu hụt, thay thế các vách 
compact cong vênh, thông tắc thoát nước khu vệ sinh tầng 1, bổ sung cửa thăm hộp 
kỹ thuật để thuận tiện kiểm tra sửa chữa.  

-  Sơn lại toàn bộ lan can hành lang.  
-  Thay mới toàn bộ lan can cầu thang bằng lan can inox, chiều cao lan can 

đảm bảo an toàn.  
-  Tháo dỡ và thay thế các thiết bị điện hỏng hóc.  
-  Tại các vị trí khe lún: chống thấm lại, thay mới nẹp che khe lún đảm bảo 

thẩm mỹ.  
-  Tại khối học B: vị trí bị hở đường camera gây thấm trần tầng 2 tháo dỡ gạch 

lát, đi ống gen đường camera, chống thấm + trát, sơn lại trần, lát lại gạch sàn đảm 
bảo không thấm ngược. Thay mới tấm lợp mái sảnh đón học sinh đã xuống cấp.  

* Khối nhà Hành chính – Hiệu bộ (3 tầng):  



-  Tường: Sơn mới toàn bộ tường trong nhà, chống thấm + sơn mới các vị trí 
bị rêu mốc thấm dột ngoài nhà. Chân tường ốp len gạch đồng bộ với gạch lát sàn 
để hạn chế ẩm mốc, va đập.  

-  Dóc và trát vá một số vị trí tường bị bong tróc và thấm mốc.  
-  Thay thế một số gạch lát bị nứt vỡ đồng bộ với gạch lát hiện có để đảm bảo 

thẩm mỹ.  
-  Khu vệ sinh: Vệ sinh một số vị trí tường rêu mốc sơn lại, thay thế các thiết 

bị vệ sinh hỏng hóc, bổ sung các thiết bị vệ sinh còn thiếu hụt, bổ sung cửa thăm 
hộp kỹ thuật để thuận tiện kiểm tra sửa chữa.  

-  Thay mới toàn bộ lan can thang bằng lan can inox, chiều cao lan can đảm 
bảo an toàn.  

-  Tại các vị trí khe lún: chống thấm lại, thay mới nẹp che khe lún đảm bảo 
thẩm mỹ.  

-  Thay mới tấm lợp mái sảnh Aluminium bị hỏng hóc.  
* Khối nhà Thư viện – Nhà ăn (3 tầng):  
-  Tường: Sơn mới toàn bộ tường trong nhà, chống thấm + sơn mới các vị trí 

bị rêu mốc thấm dột ngoài nhà và khu vực ô tủ quạt. Chân tường ốp len gạch đồng 
bộ với gạch lát sàn để hạn chế ẩm mốc, va đập.  

-  Dóc và trát vá một số vị trí diện tường bong tróc và thấm mốc.  
-  Lát mới gạch lát sàn khu vực bếp; Ốp tường khu bếp bằng gạch men kính 

cao sát trần thạch cao.  
-  Thay mới toàn bộ tấm trần nhựa khu vực bếp và một số tấm trần thạch cao 

khu vực phòng hội trường.  
-  Khu vệ sinh: Thay thế các thiết bị vệ sinh hỏng hóc, chốt vách compact bị 

hỏng, bổ sung cửa thăm hộp kỹ thuật để thuận tiện kiểm tra sửa chữa.  
-  Sơn lại toàn bộ lan can hành lang.  
-  Thay mới toàn bộ lan can cầu thang bằng lan can inox, chiều cao lan can 

đảm bảo an toàn.  
-  Tại các vị trí khe lún: chống thấm lại, thay mới nẹp che khe lún đảm bảo 

thẩm mỹ.  
-  Cửa: vệ sinh, bơm keo một số cửa khu vực phòng thư viện tầng 2.  
-  Mái tôn: Thay máng tôn thu nước bị mới.  
* Khối nhà Đa năng (1 tầng):  
-  Tường: Sơn mới toàn bộ tường trong nhà, chống thấm + sơn mới các vị trí 

bị rêu mốc thấm dột ngoài nhà   
-  Dóc và trát vá một số vị trí diện tường bong tróc và thấm mốc.  



-  Khu vệ sinh: Thay thế các thiết bị vệ sinh hỏng hóc, chốt vách compact bị 
hỏng, thay thế các bóng đèn bị hỏng.  

-  Tại các vị trí khe lún tiếp giáp khối Thư viện – nhà ăn : chống thấm lại, thay 
mới nẹp che khe lún đảm bảo thẩm mỹ.  

-  Cửa: thay thế phần ô kính phía trên cửa bằng cửa chớp nhôm thông gió 
chống mưa hắt.  

Mái tôn: Thay mới máng tôn thu nước.  
* Hệ thống hành lang cầu kết nối các khối nhà:   
- Lan can hành lang cầu: sơn lại toàn bộ lan can hành lang cầu.  
- Vị trí tiếp giáp khe lún với các khối nhà: chống thấm lại, thay mới nẹp che 

khe lún đảm bảo thẩm mỹ.  

8.3 Trường tiểu học An Hưng  
* Khối nhà học A (3 tầng):  
- Tường: Dóc trát một số vị trí bong tróc thấm mốc.  
- Khu vệ sinh: Cải tạo, thay mới hệ thống thoát nước khu vệ sinh tầng 1 bị 

tắc; thay bản lề cửa bị hỏng.  
- Vệ sinh bề mặt bồn hoa sơn mới một số vị trí.  
- Trát lại một phần tam cấp, ốp đá granite dày 20.  
- Thay mới bản lề một số cửa bị hỏng; bóng đèn hành lang bị hỏng.  
- Dóc trát, xử lý chống thấm senô mái.  
* Khối nhà học B (3 tầng):  
- Tường: Sơn lại toàn bộ diện tường mặt trước sau và tường hai hồi nhà; chống 
thấm + sơn lại diện tường khoang thang giáp khu vệ sinh bị thấm dột.  
-  Khu vệ sinh:   
   + Cải tạo, thay mới hệ thống thoát nước khu vệ sinh tầng 1 bị tắc, thay bản 

lề cửa bị hỏng, thay mới van nước máng tiểu tầng 2.  
   + Dóc gạch lát và ốp trong phòng wc nam tầng 2, xử lý chống thấm, ốp và 

lát mới gạch granite 300x600.  
-  Trần: chống thấm, sơn lại khu vực trần tầng 3 bị thấm loang.  
-  Thay mới bản lề một số cửa bị hỏng; bóng đèn hành lang bị hỏng.  
-  Tường bồn hoa: Sơn mới tường bồn hoa.  
* Khối Hiệu bộ (3 tầng):  
-  Tường: Sơn lại toàn bộ diện tường mặt sau và tường hai hồi nhà; sơn mới 
một số vị trí tường trong nhà.  



-  Khu vệ sinh: Cải tạo, thay mới hệ thống thoát nước khu vệ sinh tầng 1 bị 
tắc, thay bản lề cửa bị hỏng.   
-  Tam cấp: trát mới, ốp đá granite mặt, cổ bậc đồng bộ.  
-  Cửa: Thay mới bản lề một số cửa bị hỏng.  
* Nhà giáo dục thể chất (1 tầng):  
- Dóc trát vị trí tường bị thấm, rêu mốc trong khu vực nhà vệ sinh, thay đồ.  
- Tường: Sơn mới toàn bộ tường trong và ngoài nhà.  
- Đèn: Thay mới các bóng đèn bị hỏng  
* Hệ thống hành lang cầu kết nối:  
- Sơn mới toàn bộ hành lang cầu.  
- Khe lún giữa hành lang cầu và các khối nhà: thay mới các nẹp che khe lún.  
 * Các hạng mục phụ trợ:  
- Khu nhà để xe: Sơn mới xà gồ, cột thép.  
- Cổng: Thay mới bánh xe trượt  
- Tường rào: Sơn mới phần hoa sắt tường rào.  
- Nhà thường trực: Sơn mới toàn bộ tường trong và ngoài nhà, thay mới mái 

tôn.  

8.4 Trường THCS Lê Quý Đôn  
 * Khối hiệu bộ + hội trường (2 tầng):  
- Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà (bao gồm cả 

hành lang).  
- Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ thang thép ngoài trời.  
- Thay mới mũ che khe co giãn mái.  
* Khối lớp học 1 (3 tầng):  
- Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ tường trong nhà.  
- Cạo bỏ lớp sơn thang hiện trạng và sơn lại toàn bộ lan can thang (1 nước 

chống gỉ, 2 nước màu)  
- Thay mới nẹp che khe co giãn sàn, tường, trần.  
- Thay mới mũ che khe co giãn mái.  
* Khối lớp học 2 (3 tầng):  
- Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng và sơn lại toàn bộ tường trong nhà.  
- Cạo bỏ lớp sơn thang hiện trạng và sơn lại toàn bộ lan can thang (1 nước 

chống gỉ, 2 nước màu)  
- Thay mới nẹp che khe co giãn sàn, tường, trần.  



- Thay mới mũ che khe co giãn mái.  
* Khối nhà đa năng (1 tầng):  
- Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, sơn lại bục sân khấu.  
- Cải tạo khu vệ sinh: Lát lại nền bằng gạch ceramic 300x300 chống trơn, 

thay mới 2 xí bệt, thay mới 12 bóng đèn trần, sơn lại trần thạch cao.  
- Thay mới máng tôn hợp kim nhôm kẽm AZ 150 dày 0,5mm.  
* Các hạng mục phụ trợ:  
-  Phá dỡ, cải tạo, xây mới 6 trụ tường rào bị đổ do bão Yagi.  

2.5 Trường THCS Dương Nội  
* Nhà lớp học + hiệu bộ số 1:  
-  Tường: dóc trát một số vị trí tường bong tróc thấm mốc; sơn lại toàn bộ 
tường trong và ngoài nhà; chống thấm các vị trí tiếp giáp mái sàn trần, khe co 
dãn giữa các khối nhà bằng nẹp nhôm.  
-  Khu vệ sinh: xử lý chống thấm, thay thế thiết bị vệ sinh, trần nhôm clipin 
600x600x0.6, lát nền (sàn) và ốp tường bằng gạch granite 300x600.  
-  Cửa: Thay toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm hệ.  
-  Dóc lớp gạch lát hành lang, lát mới gạch granite 600x600.  
- Tháo dỡ mái tôn của mái sảnh, dóc trát vữa mái sảnh và seno mái, quét 
chống thấm và trát mới mái sảnh và seno mái.  
-  Phá dỡ tường ngăn một số phòng để cải tạo thành phòng học.  
* Nhà lớp học + hiệu bộ số 2:  
-  Tường: dóc trát một số vị trí tường bong tróc thấm mốc; sơn lại toàn bộ 
tường trong và ngoài nhà; chống thấm các vị trí tiếp giáp mái sàn trần, khe co 
dãn giữa các khối nhà bằng nẹp nhôm.  
-  Khu vệ sinh: tháo dỡ thiết bị vệ sinh, và tường ngăn khu vệ sinh cải tạo 
thành phòng học chức năng.  
-  Phá dỡ, xây mới tường ngăn một số phòng để cải tạo thành phòng học.  
-  Cửa: Thay toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng cửa khung nhôm hệ.  
-  Dóc lớp gạch lát hành lang, lát mới gạch granite 600x600.  
-  Dóc trát vữa seno mái, quét chống thấm và trát mới seno mái.  
* Nhà lớp học 3 tầng 8 phòng:  
-  Tường: dóc trát một số vị trí tường bong tróc thấm mốc, sơn lại toàn bộ 
tường trong ngoài nhà.  
-  Khu vệ sinh: xử lý chống thấm, thay thế thiết bị vệ sinh, trần nhôm clipin 
600x600x0.6, lát nền (sàn) và ốp tường bằng gạch granite 300x600.  



-  Thay thế vách kính cầu thang và cửa đi, cửa sổ khu vệ sinh bằng cửa khung 
nhôm hệ.  
-  Dóc lớp gạch lát hành lang và một số phòng học, lát mới gạch granite 
600x600.  
-  Dóc trát vữa seno mái, quét chống thấm và trát mới seno mái.  
* Hạng mục phụ trợ: Tháo dỡ phần mái che cổng trường để đảm bảo chiều 

cao PCCC theo quy định; thay thế cổng chính bằng cổng trượt inox, cánh cổng phụ 
bằng inox; ốp đá granite trụ cổng và biển tên trường. 

3. Giới thiệu chung về gói thầu 
a) Phạm vi công việc của gói thầu : 
- Thi công xây dựng công trình dự án: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các 

trường học trên địa bàn phường Dương Nội năm 2026. 
b) Thời hạn hoàn thành: 180 ngày. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án 

Phần này cung cấp cho nhà thầu tiến độ chung của dự án với các nội dung 
chi tiết đã được duyệt trong thiết kế mới nhất, bao gồm biểu đồ ngang về tiến độ 
các hợp phần của dự án có liên quan đến gói thầu. 

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ 
Phần này cung cấp yêu cầu chi tiết tiến độ yêu cầu cho gói thầu xây dựng 

này với nội dung chi tiết và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến nghiệm 
thu, chuyển tiếp và đồng bộ với các công tác khác của dự án cũng như các mốc 
thời gian làm cơ sở xác định việc thưởng phạt tiến độ trong hợp đồng. 

a) Yêu cầu về kỹ thuật: 
- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 
- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 
- Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử); 
- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
- Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
- Các yêu cầu về an toàn lao động; 
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  



- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 
b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình  
Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình 

- TCVN 7572-1÷20:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa-phương pháp thử 
- TCVN 4085 -2011: Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 4314-2003: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy 

phạm thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 4447- 2012: Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 4055-2012 : Công trình xây dựng – tổ chức thi công. 
- TCVN 9202 – 2012 : Xi măng xây trát. 
- TCVN 4086:1995: An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung. 
- TCVN 3255-1986 : An toàn nổ. Yêu cầu chung. 
- TCVN 4244:2005 : Quy phạm an toàn thiết bị nặng. 
- TCVN 3254-1989 : An toàn cháy, yêu cầu chung. 
- TCVN 5308-1991 : Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. 
- QCVN 07:2019/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê 

tông.  
 Và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan. 

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp: 
1. Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau: 
- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy 

động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, 
biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm 
phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt 
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá 
trình thi công. 

2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 



- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa 
vào Tập 2 – bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất 
phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc tuân theo các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn theo yêu cầu trên 

3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 
- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý theo các tiêu 

chuẩn áp dụng cho từng nội dung công việc 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công 

hợp lý. 
* Yêu cầu vật liệu thi công: 
Tất cả các loại vật liệu đưa vào thi công yêu cầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ và thí nghiệm đầu vào trước khi đưa vào thi công.    
Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: 
Nhà thầu lập và duy trì hệ thống văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận 

nguồn gốc sản phẩm qua từng giai đoạn thi công công trình. 

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: 
Nhà thầu quản lý, hiệu chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử 

nghiệm, đảm bảo sự phù hợp của công trình trong suốt quá trình thi công. 

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 
Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử 

dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với 
yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được đưa vào sử dụng. 

Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: 
Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm phục vụ quá trình thi công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, 
ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy giảm chất lượng quá trình thi công. 

* Cốt thép:  
Sử dụng các loại thép có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy 

chuẩn Quốc gia thép làm cho bê tông QCVN7: 2019/BKHCN và đồng thời phải có 
Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đảm bảo yêu cầu trước khi 
đưa vào sử dụng cho công trình. 

Các thí nghiệm về thép được tiến hành tại các phòng thí nghiệm có tư cách 
pháp nhân và đủ năng lực theo quy định 

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ đầu tư mới được đưa vào 
sử dụng. 

* Nguồn Xi măng: 



- Xi măng được dùng có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất 
lượng sản phẩm và đảm bảo theo TCVN 2682:2020. 

- Nguồn cung cấp xi măng phải được sự phê chuẩn của Tư vấn giám sát. 
- Nhà thầu sẽ cung cấp giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất với các 

nội dung sau: 

 Tên cơ sở sản xuất. 

 Tên gọi, ký hiệu mác và chất lượng xi măng. 

 Loại và hàm lượng phụ gia (nếu có). 

 Khối lượng xi măng xuất xưởng và ký hiệu lô. 

 Ngày, tháng, năm sản xuất. 
- Trên vỏ bao ngoài nhãn hiệu đã đăng ký phải có: Tên, mác xi măng, khối 

lượng bao và số hiệu lô. 
- Xi măng được chở đến công trường đảm bảo được che mưa và không chở 

chung với các loại hóa chất có ảnh hưởng đến chất lượng. 
- Xi măng được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, cách ẩm.  
- Kho chứa xi măng phải đảm bảo khô, sạch, cao, có tường bao và mái che 

chắc chắn, có lối cho xe ra vào xuất nhập dễ dàng. Trong kho các bao xi 
măng không được xếp cao quá 10 bao, cách tường ít nhất 20cm và riêng theo 
từng lô.  

- Thời gian ghi trên bao bì từ ngày sản xuất cho đến thời điểm đưa ra thi công 
không quá 60 ngày. 

* Nguồn cát: Cát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 
Cát dùng để đổ bê tông, xây dựng công trình cũng như để thi công các hạng 
mục khác đều phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

Cát dùng cho bê tông nặng phải thoả mãn theo đúng quy định ở các bảng sau: 

TÊN CÁC CHỈ TIÊU 
MỨC THEO NHÓM 

CÁT 

TO VỪA 

1. Mô đun độ lớn 
Lớn hơn   
2,5  3,5 

2  2,5 

2. Khối lượng thể tích xốp, kg/m3, không nhỏ hơn 1400 1300 

3. Lượng hạt nhỏ hơn, 0,14mm, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

10 10 

Bảng 2 



TÊN CÁC CHỈ TIÊU 

MỨC THEO MÁC BÊ TÔNG 

NHỎ 
HƠN 100 

150-200 
LỚN 
HƠN 
200 

1. Sét, á sét, các tạp chất khác ở dạng cục. Không Không Không 

2. Lượng hạt trên 5mm, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

10 10 10 

3. Hàm lượng muối gốc sunfát, sunfít tính 
ra SO3 tính bằng % khối lượng cát, không 
lớn hơn 

1 1 1 

4. Hàm lượng mica, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

1,5 1 1 

5. Hàm lượng bùn, bụi, sét, tính bằng % 
khối lượng cát, không lớn hơn  

5 3 3 

6. Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo 
phương pháp so mầu, mầu của dung dịch 
trên cát không sẫm hơn 

Mẫu số 2 Mẫu số 2 
Mẫu 

chuẩn 

Cát dùng cho vữa xây dựng phải đảm bảo yêu cầu ghi trong bảng sau: 

TÊN CÁC CHỈ TIÊU 

MỨC THEO MÁC 
VỮA 

< 75 75 

1. Mô đun độ lớn không nhỏ hơn 0,7 1,5 

2. Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục Không Không 

3. Lượng hạt > 5mm Không Không 

4. Khối lượng thể tích xốp, tính bằng kg/m3, không 
nhỏ hơn 

1150 1250 

5. Hàm lượng muối sunfát, sunfít tính ra SO3 theo 
% khối lượng cát, không lớn hơn 

2 1 

6. Hàm lượng bùn, bụi sét bẩn,  tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

10 3 

7. Lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

35 20 



8. Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo phương 
pháp so mầu, mầu của dung dịch trên cát không 
sẫm hơn 

Mẫu số 2 
Mẫu 

chuẩn 

Khi xuất xưởng cơ sở sản xuất cát phải cấp giấy chứng nhận chất lượng kèm 
theo cho mỗi lô cát. 

* Đá dăm: 
- Đá dăm đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

- Nguồn đá lấy ở mỏ đá trong địa bàn lân cận. 
- Đá các loại yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 4085-2011: đá sạch, sắc 

cạnh có cường độ kháng nén  800 daN/cm2. 
- Hàm lượng của hạt thoi dẹt <= 3.5% theo khối lượng 
- Hàm lượng của hạt mềm yếu <= 10% theo khối lượng 

- Hàm lượng sét, bùn, bụi <= 2% theo khối lượng, trong đó hàm lượng 
sét không vượt quá 0.05% khối lượng. 

* Nước: 
- Yêu cầu về nước thi công theo TCVN 4506 – 2012. 

Nước thi công nhà thầu sẽ mua nước sinh hoạt của địa phương cấp tại chân 
công trình hoặc bố trí khoan các giếng, xây bể chứa nước để phục vụ cho sinh hoạt 
và thi công. 

- Yêu cầu về nước phải thực hiện nghiêm túc theo TCVN 4506: 2012. 

 Nước dùng trong thi công là nước ngọt, sạch, không được lẫn bùn rác hữu 
cơ, các tạp chất hoá học, váng dầu, váng mỡ. 

 Có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5 

 Tuỳ theo mục đích sử dụng, lượng muối hòa tan < 5000mg/l, lượng ion 
sunphát < 2700 mg/l, lượng ion Clo < 1200 mg/l và lượng cặn không tan < 
200 mg/l. 
Nước trước khi sử dụng trong công trường phải được lấy mẫu và thí nghiệm 

theo TCVN TCVN 4506: 2012. 

* Cốp pha: 
- Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2014 
- Cốp pha thép của công ty đã được trang bị đầy đủ để thi công. 
- Cốp pha gỗ sử dụng gỗ xẻ, ván ép được gia công sẵn thành từng tấm, mảng 

với chiều dày tối thiểu là 3cm. 
- Phải đảm bảo các yêu cầu về độ khít và độ nhẵn. 



- Cốp pha được thiết kế theo bảng tải trọng quy định của tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 4453:1995, đảm bảo độ cứng, độ ổn định, có khả năng tháo lắp linh 
hoạt cao, không gây trở ngại cho việc lắp đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. 

- Cốp pha được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết 
cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép phải kín khít không để mất nước xi 
măng trong quá trình đổ bê tông đồng thời bảo vệ bê tông khi mới đổ dưới 
tác dụng của thời tiết. 

* Các loại vật tư khác: 
Các loại vật liệu đều được mua tại nơi có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng và được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào thi công. 

* Yêu cầu về thành phẩm thi công: 
- Đảm bảo kích thước hình học theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 
- Khối xây sau hoàn thiện phải đảm bảo: phẳng, thẳng đứng, mạch không 

trùng, khối xây đặc trắc ... 
- Đối với bê tông: Cấp phối bê tông trước khi thi công phải đảm bảo thành phần 

cấp phối đúng yêu cầu thiết kế, đúng mác, có kết quả thí nghiệm chất lượng. 
- Đối với kết cấu chuyên ngành: Thẩm mỹ, kết cấu chắc chắn theo BVTC 

* Yêu cầu máy móc, thiết bị thi công. 
Đơn vị thi công phải đảm bảo sử dụng máy móc thiết bị thi công đúng theo số 

lượng, chủng loại theo HSMT. 
* Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi 

trường. 
- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm 

máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn 
lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT. 

- Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng: Luật Xây dựng; 
Nghị định 06/2021/NĐ-CP; QCVN:18:2014/BXD; Thông tư 10/2021/TT-BXD; 
Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội; QCVN 
25:2025/BCT; TT 02/2018/TT-BXD; TT 19/2019/TT-BXD;  

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công 
trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý. 

Quanh công trường phải có hàng rào chắn vật liệu rơi. Có phương pháp chống 
bụi, các phế thải phải được thu gom sạch sẽ gọn gàng, đúng nơi quy định. 

Đơn vị thi công đề xuất phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng lán 
trại, khu vệ sinh cho công nhân tham gia thi công.  



Đơn vị thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động(Mẫu theo phụ lục 
III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ), cụ thể: 

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động 
(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; 
lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện). 

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các 
bên có liên quan. 

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động 
(Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an 

toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch 
huấn luyện định kỳ, đột xuất). 

4. Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc 
định kì đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động. 

5. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường. 
(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên 
quan). 

6. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công 
trường. 
(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị 
sử dụng trong Thi công xây dựng công trình công trình; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi 
công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến 
cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các 
biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao 
động khác có liên quan). 

7. Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo 
vệ cá nhân 
(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo 
phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên 
quan). 

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động 
(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và 
các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động). 



9. Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp 
(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có 
liên quan). 

10. Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao 
động định kỳ, đột xuất 
(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo 
cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong Thi công 
xây dựng công trình công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao 
nhận thức của người lao động). 

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện. 

* Yêu cầu về tổ chức công trường. 
Nhà thầu phải có Ban chỉ huy công trường và có bố trí văn phòng làm việc tại 

công trường. Trong đó có trang bị các thiết bị đầy đủ như máy tính, máy in, và các 
thiết bị phục vụ thi công cần thiết khác. 

Tại văn phòng BCH công trường phải niêm yết danh sách BCH công trường 
kèm theo số điện thoại liên hệ 24/24 giờ, tiến độ thi công chi tiết, các văn bản chỉ 
đạo công trường và các văn bản liên quan khác. 

Công tác nghiệm thu phải có văn bản đề nghị nghiệm thu gửi CĐT và thực 
hiện tại công trường ngay sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu, khối lượng 
nghiệm thu phải đúng thiết kế đã phê duyệt, có kết quả thí nghiệm và chứng chỉ 
chất lượng đối với vật tư, vật liệu của nhà sản xuất. Các biên bản phải được các 
bên liên quan ký ngay tại công trường và lưu giữ theo quy định. 
 III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật 
Mục 1. Yêu cầu chung 

a) Yêu cầu về kỹ thuật: 
- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 
- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 
- Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử); 
- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
- Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
- Các yêu cầu về an toàn lao động; 
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 



- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình  
Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: 

TT Vật liệu Tiêu chuẩn 

1 Xi măng  

 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 

 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009 

2 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 7570:2006 

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử TCVN 7572:2006 

 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012 

3 Cốt thép cho bê tông  

 Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn TCVN 1651-1:2008 

 Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn TCVN 1651-2:2008 

 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn TCVN 1651-3:2008 

4 Gạch xây  

 Gạch rỗng đất sét nung TCVN 1450 : 2009 

5 Sơn tường  

 Sơn tường dạng nhũ tương TCVN 8652:2020 

 Sơn bột gốc xi măng TCVN 13109:2020 

6 Sơn kim loại  

 Sơn và vecni - bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng 
các hệ sơn phủ 

Bộ TCVN 12705 : 2019 

7 Gạch ốp, lát  

 Gạch ốp, lát Bộ TCVN 6415-2016 

*Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu 

TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 



TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 

1 Công tác trắc địa, định vị công trình   

 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu 
chung 

TCVN 9398:2012 

2 Công tác đất, nền, móng  

 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

3 Công tác bê tông, bê tông cốt thép  

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy 
phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4453 : 1995 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên  TCVN 8828:2011 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 
tác bảo trì  

TCVN 9343:2012 

 Kết cấu bê  tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ 
thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng 
ẩm  

TCVN 9345:2012 

4 Kết cấu thép  

 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu 
cầu kỹ thuật 

TCVN 10307:2014 

5 Công tác xây trát  

 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng  TCVN 4459:1987 

 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2003 

 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085-2011 

6 Công tác ốp, lát  

 Gạch ốp lát - quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 8264: 2009 

7 Công tác nghiệm thu, hoàn thiện  

 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 4516:1988 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 



TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây 
dựng  

TCVN 9377-1:2012 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 

8 Cửa đi, cửa sổ  

 Cửa đi, cửa số phần 2: Cửa kim loại TCVN 9366-2:2012 

 Tấm kính xây dựng – Phương pháp thử TCVN 7219:2018 

 Cửa đi và cửa sổ - Phương pháp thử TCVN 7452-2004 

9 Hệ thống cấp thoát nước 
 

 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật TCVN 5576:1991 

 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – 
Quy phạm nghiệm thu và thi công 

TCVN 4519:1988 

 Hệ thống cấp thoát nước  - Quy phạm quản lý kỹ thuật TCVN 5576:1991 

10 Hệ thống điện 
 

 
 

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1 - 
Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định 
nghĩa 

TCVN 7447-1:2004 
(IEC 60364-1-2001) 

 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công 
cộng  

TCVN 9207:2012 
 

 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1 - 
Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định 
nghĩa 

TCVN 7447-1:2010 
(IEC 60364-1-2005) 

 Lắp đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình 
công cộng 

TCVN 9207: 2012 

 Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 
cộng 

TCVN 9206: 2012 

*Yêu cầu về an toàn lao động 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 



TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 

1 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu 
chung 

 TCVN 3147:1990 

2 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm 
cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa 

 TCVN 2287:1978 

3 An toàn cháy. Yêu cầu chung  TCVN 3254:1989 

4 An toàn nổ. Yêu cầu chung  TCVN 3255:1986 

5 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn  TCVN 4879:1989 

6 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng  TCVN 5308:1991 

* Sử dụng dụng cụ điện cầm tay 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 

1 Máy công cụ - An toàn - Máy mài cố định TCVN 13589:2022 

2 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 1: Yêu cầu chung 

TCVN 7996-1:2009 

3 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và 
máy khoan có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-1: 2009 

4 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và 
máy vặn ren có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-2: 2009 

5 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung 
bê tông 

TCVN 7996-2-12: 
2009 

- Công tác xây dựng cho mỗi hạng mục của công trình phải tuân thủ theo 
các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ TKBVTC và Hồ sơ mời thầu. Nếu có sự mâu thuẫn 
giữa các tài liệu trên thì thứ tự ưu tiên sẽ được áp dụng như dưới đây, nhưng tiêu 
chuẩn và yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn (yêu cầu kỹ thuật cao hơn hoặc 
bằng) TCN, TCXD, TCXDVN và TCVN hiện hành: 

+ Yêu cầu kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu. 
+ Các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật trong Hồ sơ TKBVTC. 
+ Tiêu chuẩn ngành hiện hành (TCN), Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD), tiêu 

chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN). 



+ Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (TCVN). 

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp: 
1.Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu 

sau: 
- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy 

động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, 
biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm 
phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt 
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá 
trình thi công. 

2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa 

vào Tập 2 – bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất 
phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc tuân theo các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn theo yêu cầu trên 

3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 
- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý theo các tiêu 

chuẩn áp dụng cho từng nội dung công việc 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công 

hợp lý. 
4. Yêu cầu Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị  
a. Yêu cầu chung:  
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất 

lượng công trình (gồm: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Chính 
phủ), Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; và sẽ áp dụng, điều chỉnh thực hiện khi Nhà 
nước có các quy định, hướng dẫn mới ban hành về quản lý chất lượng công trình. 

Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan khác. 
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 

nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây 
dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công 
trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các 
chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất 



cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 
và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công 
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy 
hiểm cho người lao động. 

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân 
cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ 
ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì 
bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa 
vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường 
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà 
theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay 
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm 
việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch 
sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 
yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công của Chủ đầu tư: 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 



các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ 
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại 
tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo 
cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do 
nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong 
những trường hợp sau:  

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 
- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 
c. Giám sát thi công của nhà thầu: 
Nhà thầu phải có kế hoạch về nhân sự giám sát kỹ thuật trên công trường. 

Cụ thể theo từng công việc như sau: 
- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình cho phù hợp 

với tính chất của công trình. Việc bố trí nhân lực về kỹ thuật phải phù hợp theo 
từng giai đoạn thi công cũng như tổng thể của công trình. Nhà thầu phải có danh 
sách cán bộ kỹ thuật đạt yêu cầu theo hồ sơ mời thầu thường xuyên tại hiện trường 
để chỉ đạo thi công. 

- Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên có tự mặt kiểm tra các chủng loại vật 
liệu đầu vào như sắt, xi măng, cát, đá , sỏi, … và các loại vật liệu hoàn thiện cũng 
như thiết bị của công trình trên cơ sở tuân thủ hồ sơ dự thầu đồng thời nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm chính về vật liệu, thiết bị do mình đưa về. 

- Trong suốt quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ các quy trình quy 
phạm áp dụng cho công tác xây lắp và thiết bị và lắp đặt thiết bị đã được nêu trong 
hồ sơ mời thầu. 

- Nhà thầu phải có cán bộ giám sát kỹ thuật liên tục trên công trình để hướng 
dẫn cũng như yêu cầu công nhân thực hiện đúng yêu cầu về kỹ thuật. 



- Nhà thầu phải tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm về chất lương công việc 
và khối lượng thực hiện của mình trước khi yêu cầu giám sát của chủ đầu tư 
nghiệm thu.  

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thuyết minh thiết 
kế kỹ thuật thi công và các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được 
duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ 
thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong đó cụ thể: 

4.1. Công tác đất 
- Trước khi tiến hành đào đất phải chuẩn bị chu đáo, đủ điều kiện an toàn ở 

mặt bằng, phải cắm biển báo những nơi nguy hiểm, thi công ban đêm phải có đủ 
ánh sáng, quy định rõ ràng những tín hiệu, đèn hiệu, dọn sạch những chướng ngại 
vật có trên mặt bằng. Cây cỏ được phát quang, lớp đất hữu cơ phải bóc và rác thải 
được dọn sạch rồi vận chuyển ra bãi thải quy định ngoài công trình. Khi tiến hành 
đào đất phải tiến hành đào theo đúng quy định trong bản vẽ về kích thước, vách ta 
ly tránh lở và trượt đất hố đào, hố thu nước đáy móng phải đủ để tiêu nước không 
gây trượt lở cho hố đào. Công tác đào đất phải tuân thủ theo TCVN 4447: 2012. 

- Sau khi đào móng, nếu phát hiện đất yếu thì phải báo Chủ đầu tư và đơn vị 
Thiết kế biết để xử lý kịp thời.  

- Lấp đất hố móng và nền nhà được tiến hành sau khi hoàn thành công tác 
thi công đổ bê tông móng. Hố móng phải được bơm hết nước, vét hết bùn, dọn hết 
rác, gỗ cốp pha được giám sát A nghiệm thu mới được lấp đất xuống hố móng. Đất 
lấp xuống hố móng được ban ra từng lớp dày 150mm đầm kỹ phải đạt độ chặt K > 
0.9. Trường hợp nền đất yếu phải lấp cát thì trước khi lấp cát phải dọn sạch các tạp 
chất hữu cơ, rác phế thải và được giám sát A nghiệm thu mới được tiến hành thi 
công, mỗi lớp cát san lấp dày 150 ÷ 200mm đầm kỹ phải đạt độ chặt K theo yêu 
cầu. 

- Trong quá trình lấp đất, lấp cát các lớp đầm nén Nhà thầu phải lấy mẫu thí 
nghiệm và đạt yêu cầu theo thiết kế, được giám sát A nghiệm thu mới được chuyển 
sang san lấp lớp kế tiếp. Nếu không đạt thì phải đầm tiếp cho đến đạt hệ số đầm 
nén K. 

4.3. Công tác bê tông: 
- Trước khi trộn bê tông Nhà thầu phải đệ trình thiết kế cấp phối và kết quả 

thí nghiệm cấp phối đó. Nếu có sự thay đổi đáng kể về cốt liệu và theo yêu cầu của 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát Nhà thầu phải thiết kế và thí nghiệm cấp phối mới. 

- Ngoài các quy định khác nêu dưới đây, việc trộn bê tông phải tuân theo 
TCVN 4453: 1995.  

- Độ chính xác của thiết bị cân, đong phải được kiểm tra trước mỗi đợt đổ bê 
tông. Trong suốt quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc 



phục kịp thời. 
- Sai số cho phép khi cân, đong không vượt quá các trị số ghi trong bảng 12 

TCVN 4453 : 1995. 
- Bê tông được trộn trong máy trộn. Lượng vật liệu trộn trong mỗi mẻ trộn 

không được vượt quá công suất định mức của máy trộn. Việc trộn cần thực hiện 
liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất màu sắc và thành phần. 

- Các thiết bị thi công bê tông phải đảm bảo chất lượng và số lượng, phải có 
dự phong cần thiết để thay thế không làm gián đoạn quá trình thi công. 

a. Đổ bê tông: 
- Ngoài các quy định khác nêu trong điều kiện kỹ thuật này, việc đổ bê tông 

phải tuân thủ theo TCVN 4453 : 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn 
khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu). 

- Trình tự thực hiện và phương pháp đổ bê tông phải nộp cho Chủ đầu tư, Tư 
vấn giám sát để xem xét kỹ trước khi bắt đầu đổ bê tông. 

- Bê tông không được đổ vào khuôn tại công trường cho tới khi toàn bộ 
khuôn, cốt thép và vật liệu đã được kiểm tra, tất cả tạp chất phải được loại bỏ khỏi 
khuôn, và có sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (điểm bắt buộc). 
Ngay trước lúc đổ bê tông cần làm ướt đều ván khuôn và đóng các cửa kiểm tra lại. 

- Bê tông phải được chuyên chở trong các vật kín nước, thùng, gàu, hay đồ 
chứa và bơm hơi phải tránh không làm bê tông tan rã.  

- Bê tông phải được đổ theo phương thẳng đứng và càng gần vị trí cuối cùng 
càng tốt. Nếu cần trải ra, nên dùng đồ xúc đi mà không được ép bê tông chảy tới. 

- Các vật chứa được dùng để vận chuyển hay đổ bê tông phải được làm sạch 
và rửa sạch vào cuối mỗi ngày làm việc và bất cứ khi nào ngưng đổ bê tông lâu 
hơn 45 phút. 

- Bê tông thường không được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1.5m. 
- Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà Chủ đầu tư, Tư vấn 

giám sát cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. 
- Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy. 
- Trước khi đổ bê tông, Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám 

sát đến kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép. Việc kiểm tra và nghiệm thu 
công tác cốt thép tuân thủ điều 4.7 TCVN 4453 : 1995. 

- Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi đơn 
vị cung cấp bê tông do không đáp ứng được yêu cầu chất lượng, trong suốt thời 
gian thi công.  

- Không được thêm nước vào bê tông đã được trộn sẵn để tăng khả năng 
hoạt tính. 



- Khi chưa được đổ bê tông xuống thì  máy trộn phải hoạt động liên tục. 
- Thời gian bê tông được chấp nhận là 2 giờ kể từ khi trộn tại trạm (ghi trên 

phiếu cung cấp bê tông) đến thời gian đổ vào kết cấu (nếu bê tông có phụ gia), sau 
2 giờ thì bê tông phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trường mà không nhận được 
bất kỳ chi phí nào. 

- Không được đổ bê tông khi trời mưa, trường hợp đặc biệt phải có sự chấp 
thuận  của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nếu như che chắn đảm bảo. Lưu ý khi thi 
công cột  phải đặt chờ sắt râu  Þ6 khoảng cách L = 500 để neo tường vào cột. 

b. Đầm bê tông: 
- Ngoài các quy định khác nêu ra dưới đây, việc đầm bê tông phải đảm bảo 

những yêu cầu theo điều 6.4.14 TCVN 4453 : 1995: 
+ Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi 

đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. 
+ Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm kỹ. Tránh 

đầm sót hoặc đầm quá lâu, lặp lại nhiều lần ở một vị trí (bê tông bị phân tầng). Dấu 
hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí 
không còn nữa. 

+ Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1.5 bán 
kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10 cm. 

c. Bảo dưỡng và bảo vệ bê tông: 
- Ngoài các quy định khác trong điều kiện kỹ thuật này, việc bảo dưỡng bê 

tông phải tuân thủ theo điều 6.5 TCVN 4453 : 1995; TCVN 9315 : 2012 Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động 
của khí hậu nóng ẩm.  

- Trong giai đoạn bảo dưỡng và bảo vệ, khuôn không được động chạm 
mạnh. Phương pháp và thời gian gỡ khuôn ra phải phù hợp với qui định. Nếu khi 
cần khuôn được gỡ ra khỏi bê tông trước khi đủ thời gian cần thiết để bảo dưỡng, 
thì phải bảo vệ và bảo dưỡng ngay cho bề mặt. 

- Việc bảo dưỡng phải tiếp tục cho một thời kỳ sau khi đổ bê tông không 
dưới 7 ngày. Trong trường hợp các chi tiết đúc sẵn, thời gian này sẽ không dưới 4 
ngày. Các phương pháp bảo dưỡng và vật liệu phải phù hợp với các phương pháp 
và vật liệu nêu ra dưới đây. Khi nhiệt độ của xung quanh cao hơn 300C bê tông sẽ 
được bảo dưỡng theo điểm dưới đây của chỉ tiêu kỹ thuật này. Việc bảo dưỡng 
tăng tốc sẽ không được phép trừ khi được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đồng ý. 

+ Bê tông sẽ được che lại bằng vải bạt hoặc các tấm phủ khác và luôn luôn 
giữ ẩm. Hoặc là, các bề mặt lộ thiên có thể được bảo dưỡng bằng cách làm ngập 
nước hay phun sương liên tục. Bê tông luôn ở trong trạng thái luôn luôn ẩm. Nước 
được dùng để bảo dưỡng phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 4506 : 2012. 



+ Bê tông phải được bảo vệ không hư hỏng vì ứng suất tải quá nặng, va 
chạm mạnh  quá mức, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng. Các tải trọng khi xây 
dựng như máy móc, thiết bị và các thứ khác tương tự sẽ không được đặt lên các kết 
cấu tự đỡ làm cho chúng phải chịu ứng suất quá lớn. Phải có rào cản thích hợp và 
có bảng báo ngăn cấm hay báo hiệu khác để ngăn cản việc đè nặng lên bê tông mới 
đổ. Nhà thầu sẽ cung cấp các tính toán cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để phê 
chuẩn cho kết cấu có khả năng chịu lực được bất cứ tải trọng nào mà Chủ đầu tư 
dự tính. 

+ Tất cả các bề mặt bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng, 
tì vết hay nhuốm bẩn, vì bất cứ lý do gì như thiết bị xây dựng, vật liệu hay các cách 
làm và vì mưa, vì nước chảy hay gió. Các cạnh và góc phải được bảo vệ đầy đủ 
chống hư hỏng bất ngờ. 

d. Mẫu thí nghiệm:  
- Trước khi nghiệm thu đổ bê tông, bên B phải xuất trình các mẫu thí 

nghiệm thép, vật liệu cát, đá, xi măng, nước đổ bê tông của cơ quan chức năng cho 
kỹ sư giám sát. Trong quá trình đổ bê tông Nhà thầu cử cán bộ lấy mẫu kiểm tra độ 
sụt của bê tông có sự chứng kiến của kỹ sư giám sát và lập biên bản lấy mẫu bê 
tông theo TCVN. 

e.  Kiểm tra chất lượng của bê tông và nghiệm thu: 
- Ngoài những điều kiện ghi trong chỉ tiêu kỹ thuật này việc kiểm tra và 

nghiệm thu bê tông tuân thủ theo TCVN 4453: 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông 
cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu);  

- Nhà thầu phải thực thi kiểm tra chất lượng trong suốt thời gian cung cấp bê 
tông cho công trình để đảm bảo rằng các yêu cầu thực hiện của chỉ tiêu kỹ thuật 
này đã đạt được. Trừ khi có sửa đổi trong chỉ tiêu kỹ thuật này, việc lấy mẫu và thử 
nghiệm cường độ phải tuân theo điều 7 TCVN 4453 : 1995. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động, dịch vụ và vật liệu để thực hiện tất cả 
các thử nghiệm về bê tông và vật liệu bê tông. Mọi phương tiện về việc lấy mẫu, 
xử lý và thử  nghiệm phải được làm tại phòng thí nghiệm có năng lực và do Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 

- Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có bất cứ 
các khuyết điểm sau đây không được nghiệm thu: 

+ Có nhiều lỗ bọng, rã rời hay lỗ tổ ong, bề mặt không nhẵn phẳng, có 
khuyết tật. 

+ Một mối nối kết cấu được thực hiện ở một vị trí hay theo cách không phù 
hợp với chỉ tiêu kỹ thuật này. Tại vị trí nối không phẳng, có gờ nối. 

+ Vượt quá dung sai cho phép trong xây dựng. 
+ Cốt thép đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó. 



+ Các chi tiết chôn sẵn trong bê tông đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó. 
+ Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ ra chỗ bê tông có khuyết tật. 
+ Cường độ của bê tông không đạt theo yêu cầu thiết kế. 
+ Đáy sàn tầng hầm và tường bị thấm rò rỉ nước.  
- Bê tông có khuyết tật chỉ được nghiệm thu trên các cơ sở sau đây: 
+ Đánh giá lại các thông tin thống kê liên quan sức bền của bê tông và hay 

các đặc điểm công tác khác. 
+ Kiểm tra lại kết cấu. 
+ Thử nghiệm bổ sung khi được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp nhận. 
+ Việc sửa chữa đã được chấp nhận. 
+ Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của 

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình 
phương pháp sửa chữa cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và chỉ sửa chữa sau khi 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận. 

- Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, Chủ đầu tư, Tư 
vấn giám sát có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có 
thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài 
cho đến khi các khuyết tật xử lý xong. 

- Mẫu thí nghiệm: Trước khi nghiệm thu cốp pha cốt thép cho đổ bê tông, bên 
B phải xuất trình các kết quả mẫu thí nghiệm thép, vật liệu cát, đá, xi măng, nước 
của cơ quan có chức năng cấp, cho kỹ sư giám sát xem xét. Trong quá trình đổ bê 
tông, Nhà thầu cử cán bộ lấy mẫu kiểm tra độ sụt của bê tông dưới sự chứng kiến 
của giám sát A và Chủ đầu tư, lập biên bản lấy mẫu bê tông theo TCVN. 

4.4.Cốt thép bê tông: 
Việc thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 

được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 4453 : 1995) 
- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế 

về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với quy định của TCVN 4453 : 1995 
(Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu); 
TCVN 5709:2009 (Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật); 
TCVN 1651:2018 (cốt thép bê tông cán nóng). 

- Cốt thép đem dùng không bị rỉ sét, vảy cán, không dính sơn, không dính 
dầu mỡ, đất bùn, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng xấu đến độ bám dính của bê 
tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. 

- Kích thước tiêu chuẩn hay chiều dài cốt thép không được nhỏ hơn kích 
thước ghi trong bản vẽ. Cốt thép cần được lấy mẫu kiểm tra đúng theo TCVN 197-
1:2014 (Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng) 



và TCVN 198:2008 (Vật liệu kim loại - Thử uốn). Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ 
chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của nhà sản xuất khi Tư vấn giám sát hoặc 
Chủ đầu tư yêu cầu. 

- Các thanh cốt thép sẽ được cắt, uốn nguội theo TCVN 4453 : 1995. 
- Sai số trong việc cắt, uốn thép không được vượt quá các chỉ số nêu trong 

bảng 4 (mục 4.2) TCVN 4453 : 1995. 
- Ngoài những quy định khác nêu trong chỉ tiêu kỹ thuật này, việc nối và lắp 

dựng cốt thép tuân theo TCVN 4453 ; 1995, điều 4. 
- Cốt thép sẽ được lắp ráp và cố định chính xác vào đúng vị trí thể hiện trong 

bản vẽ theo phương pháp thi công đã được chấp thuận trước. Mối nối các thanh thép 
được cột chắc với nhau bằng dây thép. Không được nối buộc tại các vị trí có nội lực 
lớn và tỉ lệ mối nối không vượt quá 25% số thanh tại mặt cắt bất kỳ. 

- Giám sát của Nhà thầu phải kiểm tra sự chính xác trong việc lắp ráp và cố 
định cốt thép cũng như vệ sinh cốt thép trước khi báo cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám 
sát  kiểm tra. 

- Không được đổ bê tông khi chưa có sự chấp thuận của Tư vấn giám sát, 
Chủ đầu tư. Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch chuyển 
trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ bê tông dở 
dang cần có biện pháp bảo vệ tránh các biến dạng và hư hỏng khác. 

- Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng của 
cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dầy lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ thiết kế, 
trong trường hợp không có chỉ dẫn đặc biệt thì lớp bảo vệ không được nhỏ hơn 
đường kính của một thanh.  

- Hàn ráp nối các thanh cốt thép có thể cho phép thực hiện trong những điều 
kiện thích hợp với các biện pháp an toàn phù hợp với TCVN 4453 : 1995. 

- Công tác hàn phải thực hiện bởi thợ hàn có tay nghề thích hợp. Việc hàn 
cốt thép sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý của Tư vấn giám sát, 
Chủ đầu tư. 

- Các loại thép có độ bền phụ thuộc vào điều kiện gia công nguội sẽ không 
được hàn. 

- Sai lệnh cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số ở bảng 6 
trong mục 4.3 TCVN 4453 : 1995. 

- Ngoài những quy định dưới đây, việc nối buộc thép tuân thủ theo điều 4.4 
TCVN 4453 : 1995. 

+ Các mối nối hàn được bố trí sao cho không nhiều hơn một nửa số thanh 
được nối tại bất cứ mặt cắt ngang nào của cấu kiện. 

+ Ít nhất 1 mẫu cho 100 mối ghép nối sẽ kiểm nghiệm. Tư vấn giám sát, Chủ 



đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm về chất lượng và 
tay nghề ở mọi thời điểm. 

+ Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư trong 
vòng 14 ngày sau kiểm tra. 

- Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi: 
+ Chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết 

nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao. 
+ Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí 

nghiệm do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 
- Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 7 ngày sau khi chúng 

được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau: 
Mỗi lô thép giao đến công trường có cùng cỡ, cùng cường độ, cùng nơi sản 

xuất, có cùng giấy chứng nhận và được giao đến công trường cùng lúc (Nếu các 
thanh thép giao riêng rẽ trong cùng một thời gian ngắn có thể xem như một phần 
của một lô nếu có cùng giấy chứng nhận, cùng nơi sản xuất) lấy 6 mẫu để kiểm tra. 

- Các thông số cần kiểm tra là: 
+ Tên nhà sản xuất thép, nước sản xuất. 
+ Hình dạng. 
+ Khối lượng. 
+ Diện tích tiết diện ngang tính toán. 
+ Ứng suất tại giới hạn chảy. 
+ Độ giãn dài tương đối.   
+ Cường độ uốn. 
- Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép 

đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ loại ra khỏi công trường hoàn 
toàn. 

* Gia công cốt thép dùng trong bê tông:  
Cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phải phù hợp với 

TCVN, trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý của cơ 
quan thiết kế và Chủ đầu tư. Đường kính các thanh thép giảm tiết diện không quá 
2% đường kính. Cốt thép phải được đặt trong ván khuôn và giữ chặt chống sự dịch 
chuyển vị trí bằng cục chêm đúc sẵn. Liên kết nối cốt thép tùy theo từng cấu kiện 
mà tuân thủ theo thiết kế, hoặc các chỉ tiêu sau đây: 

* Bảng: Chiều dài nối buộc cốt thép 

Loại cốt thép Chiều dài nối buộc 



Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm hoặc 
tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt 
thép có 

móc 

Đầu cốt 
thép 

không có 
móc 

Cốt thép trơn cán nóng 40D 30D 20D 30D 

Cốt thép có gờ cán 
nóng 

40D 30D - 20D 

Cốt thép kéo nguội 40D 35D 20D 30D 

4.5. Công tác xây : 
- Vật liệu và sản phẩm sử dụng để xây dựng các kết cấu gạch đá phải đúng 

điều kiện sách, thiết kế và các quy định trong các tiêu chuẩn nhà nước hiện hành. 
- Công tác xây xây phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 4085 : 

2011 (Kết cấu gạch đá. Thi công và nghiệm thu); TCVN 6355: 2009 (Gạch xây. 
Phương pháp thử); TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông)   

- Vật liệu Sử dụng gạch theo đúng yêu cầu thiết kế để thi công và chào giá 
trong HSDT, gạch phải có chứng chỉ về quy cách và chất lượng của nhà sản xuất, 
tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông).  

- Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm mới được xây. 
- Vữa xây phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi măng và 

tuân theo TCVN 4459 : 1987 (Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây 
dựng). Vữa dùng trong  khối xây phải đạt mác và các chỉ tiêu kỹ thuật thỏa mãn 
các yêu cầu thiết kế. Việc xác định cấp phối vữa để đảm bảo mác phải tiến hành 
trước khi bắt đầu xây và trong quá trình thi công khối xây. Việc trộn vữa có thể 
thực hiện bằng máy trộn hoặc bằng tay trên nền đất sạch phẳng không hút nước. 
Trong quá trình trộn bằng máy hoặc bằng tay không được đổ thêm cốt liệu vào cối 
vữa, vữa đã trộn phải dùng hết trước lúc bắt đầu đông cứng, không được dùng vữa 
đã đông cứng hoặc vữa đã bị khô. 

- Không được xây trùng mạch, phải chừa mỏ theo quy định khi có mạch 
dừng hoặc ở chỗ tường giao nhau. Nghiêm cấm việc dùng râu sắt để nối giữa hai 
khối xây. Chỉ được dùng râu sắt chờ tại vị trí tiếp giáp giữa tường và bê tông. Các 
râu chờ là loại Փ 6 có chiều dài chôn vào khối xây một đoạn bằng 500mm với 
bước a = 500mm theo đường tiếp giáp tường và kết cấu bê tông. 

- Các mạch vữa phải đều và hàng gạch ngay ngắn theo phương nằm ngang, 
các góc tường 900 hoặc theo đúng góc độ thiết kế để đảm bảo cho phía trong 
phòng được vuông vắn. 



- Khối xây phải đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật thi công: ngang - bằng - đứng - 
thẳng, mặt phẳng - góc vuông, mạch không trùng theo chiều đứng, thành một khối 
đặc chắc, toàn bộ gạch xây phải được nhúng nước trước khi xây, chỗ giao nhau và 
chỗ nối tiếp của khối xây đồng thời khi tạm ngưng xây phải để mỏ giật không cho 
phép để mỏ neo. Trong quá trình xây phải chừa sẵn các lỗ, rãnh, đường ống nước, 
đường thông hơi, chỗ trang trí, những chỗ cho công tác lắp đặt sau này. Tường ở khu 
vệ sinh phải xây 5 hàng gạch đinh ở phần tiếp xúc với sàn trở lên.  

- Nghiêm cấm việc câu bằng gạch ống đối với tường 200. 
- Tường xây xong sau 6 giờ phải phun nước bảo dưỡng mạch vữa mới xây 

để tránh rạn nứt khi vữa ninh kết.   

4.6. Công tác trát: 
- Lớp trát để che bọc kết cấu gạch đá, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 

phải tuân theo yêu cầu của thiết kế. 
- Trước khi trát về mặt kết cấu phải được làm sạch bụi bám, các vết dầu mỡ 

và tường ẩm: Những vết lỗi lõm, vữa dính trên bề mặt kết cấu phải được đắp thêm 
hoặc đục tay cho phẳng. 

- Nếu bề mặt kết cấu không đủ độ nhám cho lớp vữa bám dính như bề mặt 
bê tông đúc trong bám khuôn thép, mặt kim loại, mặt gỗ gian, gỗ bào mặt. trước 
khi trát phải gia công tạo nhám bằng cách phục cát thay gia công vữa xi măng, vẩy 
cát lên, mặt kết cấu hoặc khía ô của trát. Phải trát thử một vào chỗ để xác định độ 
dính kết cần thiết. 

- Chiều dày lớp vữa phụ thuộc vào chất lượng trát, loại kết cấu, loại vừa sử 
dụng và cách thi công trát. 

- Chiều dày lớp trát theo hồ sơ thiết kế. 
- Chiều dày lớp trát phẳng đối với kết cấu tường thông thường, không nên 

quá 12mm, khi trát chất lượng cao hơn không quá 15mm và chất lượng đặc biệt 
cao không quá 20mm. 

- Khi trát dày hơn 8mm, phải trát nhiều lớp mỗi lớp không dày quá 8mm và 
không mỏng hơn 5mm. 

Lớp trát phải phẳng, khi lớp trát trước se mặt mới trát tiếp lớp sau.Nếu lớp 
trước đã khô mặt thì phải tưới nước để trát tiếp. 

- Nếu trát bằng vữa xi măng, chiều dày mỗi lớp không quá 5mm. Lớp trát 
tạo phẳng mặt không dày quá 2mm. Đối với trát trang trí (trát mài, trát rửa, trát 
băm) cho phép lớp trát cuối cùng dày 5mm lớp trát cuối cùng được thực hiện thì 
các lớp lót đã đóng nan. 

- Vữa dùng để trát nhám mặt và các lớp lót phải lọc qua lưới sàng 3x3mm, 
vữa dùng cho lớp hoàn thiện phải nhẵn mặt ngoài, phải lọc qua lưới sàng 



1,5x1,5mm. 
- Độ sụt của vữa lúc bắt đầu trát đến lên kết cấu phụ thuộc vào điều kiện và 

phương tiện thi công được quy định trong TCVN 5674-1992. 
- Khi lớp vữa trát chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo vệ 

mặt trát không để nước chảy qua hạt, chịu nóng , lạnh đột ngột và cục bộ. 
- Khi nghiệm thu công tác trát, phải thoã mãn các yêu cầu sau:  
- Lớp vữa trát phải bám dính chắc kết cấu, không bị bong, rộp. Kiểm tra độ 

bám dính thực hiện bằng cách gõ nhẹ lên mặt trát tất cả những chổ có tiếng bộp khi 
gõ vào tường phải phá ra trát lại.  

- Bề mặt vữa không được có vết rạn chân chim, không có vết vữa chảy, vết 
hằn của dụng cụ trát, vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ, cũng như khuyết tật khác ở góc 
cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các đặt thiết bị điện vệ sinh 
thoát nước. 

- Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước kẻ vuông. Các cạnh của 
cửa sổ, cửa đi phải song song nhau. Mặt trên của bệ cửa có độ dốc theo thiết kế. 
Lớp vữa trát phải chèn sâu vào dưới nẹp khuôn cửa ít nhất là 10mm. 

* Độ sai lệch cho phép của bề mặt trát kiểm tra theo các trị số cho ở bảng 3 
TCVN 5674-1992. 

4.7. Thi công phần thoát nước: 
- Việc thi công hệ thống thoát nước phải được thực hiện theo tiêu chuẩn quy 

phạm Việt Nam (TCVN 4519 : 1988 Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công 
trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu). 

- Đường kính, kích thước, quy cách, chủng loại phải tuân thủ bản vẽ thiết kế. 
Hệ thống đường ống sau khi lắp đặt xong phải kiểm nghiệm sự rò rỉ và phải có 
chứng kiến của giám sát A. Khi nghiệm thu các hệ thống thoát nước cần phải kiểm 
tra độ dốc đặt ống, sự làm việc của các thiết bị thu nước thải, cần tẩy rửa toàn bộ 
hệ thống trước khi tiến hành công tác nghiệm thu. Các hố ga phải được nghiệm thu 
trước khi đậy nắp. 

4.8. Thi công phần điện: 
- Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tủ cung cấp điện, đường dây, cáp cấp 

nguồn, ống bảo hộ và tất cả các trang thiết bị khác đều được tiến hành theo đúng 
các yêu cầu thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích thước hình học cũng như các yêu 
cầu về kỹ thuật khác. Đảm bảo các quy trình, quy phạm, quản lý chất lượng thi 
công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo cho các thiết bị 
hoạt động tốt, không có sự cố khi thử tải cũng như khi mang tải bình thường, các 
tình trạng quá tải ngắn hạn theo quy định, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho các  thiết bị 



hoạt động bình thường trong môi trường đã định và đảm bảo những yêu cầu riêng 
của công trình. 

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị, dây dẫn điện khi đưa đến công trường đều 
được thông qua Chủ đầu tư, Kỹ sư giám sát để kiểm tra chủng loại chất lượng và 
mẫu mã. Các vật tư được đưa đến phải có nguồn gốc, hãng chế tạo, sản xuất và 
phải có đủ các đặc tính, tham số kỹ thuật. 

- Các ống bảo vệ dây dẫn gồm tất cả các loại đường kính đều được đặt cố 
định sau khi xây thô, cố định chắc chắn hoàn chỉnh trước khi hoàn thiện lớp bề mặt 
để đảm bảo mỹ quan bề mặt. Tất cả các ống trước lắp đặt đều được luồn dây mồi 
trước, đảm bảo thuận tiện cho việc kéo dây sau này. 

- Tất cả các dây dẫn có yêu cầu phân Nhãnh, mạch rẽ đều được thực hiện 
trong hộp nối cách điện bằng cầu nối phù hợp với tiết diện dây và công suất sử 
dụng, đảm bảo độ chặt và cách điện tốt. 

- Để đảm bảo cho công trình có tuổi thọ lâu dài, đảm bảo về an toàn trong 
quá trình sử dụng, đảm bảo ngắt điện khi có sự cố. Các Aptomat lắp đặt cho các tủ 
bảng điện đều được kiểm tra trước khi lắp đặt 

4.9. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt 

phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định 
khác của Chủ đầu tư: 

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời 
thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công 
trình. 

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, 
chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư  giám sát trước khi thi công. 

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật 
liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi 
phí này do Nhà thầu gánh chịu. 

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các 
vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp 
chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà thầu 
chịu mọi chi phí). 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi 
khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, 
Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công 
trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào 

* Yêu cầu vật liệu thi công: 



Tất cả các loại vật liệu đưa vào thi công yêu cầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất 
xứ và thí nghiệm đầu vào trước khi đưa vào thi công.    

Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: 
Nhà thầu lập và duy trì hệ thống văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận 

nguồn gốc sản phẩm qua từng giai đoạn thi công công trình. 
Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: 
Nhà thầu quản lý, hiệu chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử 

nghiệm, đảm bảo sự phù hợp của công trình trong suốt quá trình thi công. 
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 
Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử 

dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với 
yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được đưa vào sử dụng. 

Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: 
Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm phục vụ quá trình thi công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, 
ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy giảm chất lượng quá trình thi công. 

* Cốt thép:  
Sử dụng các loại thép có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu 

chuẩn quốc gia thép làm cho bê tông TCVN 1651-2: 2018 và đồng thời phải có 
Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đảm bảo yêu cầu trước khi 
đưa vào sử dụng cho công trình. 

Các thí nghiệm về thép được tiến hành tại các phòng thí nghiệm có tư cách 
pháp nhân và đủ năng lực theo quy định 

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ đầu tư mới được đưa vào 
sử dụng. 

* Nguồn Xi măng: 
- Xi măng được dùng có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất 

lượng sản phẩm và đảm bảo theo TCVN 2682:2020. 
- Xi măng sử dụng trong công trình phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật cơ 

bản trình bày dưới đây: 
+ Thoả mãn quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2682:2020. 
+ Các bao đựng xi măng phải kín, không rách, thủng 
+ Ngày, tháng, năm sản xuất, số hiệu xi măng phải được ghi rõ ràng trên các 

bao  hoặc có giấy chứng nhận của nhà máy. Nhà thầu phải căn cứ vào số hiệu xi 
măng để sử dụng  cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình . 

- Nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng xi măng theo lô, khi cần thiết có thể dự 



trữ nhưng thời gian dự trữ các lô xi măng không được quá 03 tháng kể từ ngày sản 
xuất. 

- Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cường độ xi măng đối với các trường hợp 
sau: 

+ Xi măng dự trữ quá thời gian quy định ở trên  hoặc xi măng bị vón cục 
trong thời gian dự trữ. 

+ Do một nguyên nhân nào đó gây ra sự nghi ngờ về cường độ xi măng 
không đáp ứng với chứng nhận nhà máy. 

* Nguồn cát: Cát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 
Cát phải đảm bảo các điều kiện sau: 
- Cát sử dụng trong công trình phải là những hỗn hợp thiên nhiên của các 
nham thạch rắn chắc (như thạch Anh, trường thạch...) tan vụn ra hoặc do sử 
dụng thiết bị  nghiền nhỏ các đá trên để có hạt cát đường kính từ 0,14mm 
đến 5mm. 
- Thành phần hạt của cát, đối với cát to và cát vừa, phải phù hợp với các trị 
số quy định dưới đây: 

Đường kính mắt sàng (mm) Lượng sót tích luỹ trên sàng 
theo % trọng lượng (%) 

5,00 
2,5 

1,25 
0,63 

0,315 
0,14 

0 
0-20 
15-45 
35-70 
70-90 

90-100 

- Hàm lượng bùn, bụi, sét và các tạp chất khác ho được vượt quá các trị số 
quy định trong bảng sau (tính theo % khối lượng mẫu): 

Tên tạp chất Bê tông 
vùng nước 

thay đổi (%) 

Bê tông 
dưới nước 

(%) 

bê tông trên 
khô (%) 

Bùn, bụi và đất sét (tổng 
cộng) 

1 2 3 

Sét 0,5 1 2 

Hợp chất sulfat và sulfur 
Tính đổi ra SO3 

1 1 1 



Mica 1 1 1 

Chất hữu cơ Kiểm tra theo phương pháp so sánh màu 
sắc, màu sắc của đung dịch kiểm tra không 
được thẫm hơn màu tiêu chuẩn 

- Trong cát không cho phép lẫn những hạt sỏi và đá dăm có kích thước lớn 
hơn 10mm, những hạt có kích thước từ 5mm đến 10mm, cho phép lẫn trong cát 
không quá 5% khối lượng. Trường hợp đặc biệt, cho phép dùng cát có lẫn hạt có 
kích thước từ 5 đến 10mm chiếm dưới 10% khối lượng nhưng phải được chủ 
nhiệm dự án cho phép. 

- Trong trường hợp cát có nhiều chất bẩn hơn tỷ lệ bẩn cho phép thì phải rửa 
để cát có tỷ lệ bẩn thích hợp trước khi dùng. 

* Đá dăm: 
- Đá dăm đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 
+ Đá dăm lấy ở các mỏ trong cự ly cho phép 
+ Đá dăm phải lấy đảm bảo điều kiện sau: 
- Các loại đá dăm sử dụng trong công trình phải là loại đá chắc có đường 

kính từ 5mm đến 70mm. 
- Kích thước lớn nhất (Dmax) của đá phải phù hợp với quy định dưới đây: 
+ Không vượt quá 2/3 khoảng cách thực giữa hai thanh cốt thép và không 

vượt quá 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình.  
+ Khi đổ bê tông bản, không được vượt quá 1/3 chiều dày của bản  
+ Khi dùng máy trộn bê tông có dung tích lớn hơn 0,5 m3, không được vượt 

quá 150mm, khi dung tích bé hơn 0,5 m3 không được vượt quá 70mm. 
+ Khi đổ bê tông bằng phễu không được vượt quá 70mm. 
- Đá dăm dùng để chế tạo bê tông phải ở trong phạm vi cấp phối dưới đây: 

Kích thước mắt sàng Lượng sót tích luỹ trên sàng tính theo % 
khối lượng 

Dmin 
0,5 (Dmax+ Dmin) 

Dmax 

95-100 
40-70 

0-5 

- Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm phải lớn hơn 1,5 lần 
cường độ chịu nén của bê tông có số hiệu nhỏ hơn 250 và 2 lần đối với bê tông có 
số hiệu lớn hơn 250. Khối lượng riêng của đá không được nhỏ hơn 2,3T/m3.  

- Số lượng các hạt dẹt và hình thoi không lớn hơn 15% tính theo khối lượng 
(hạt dẹt và hạt hình thoi là những hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn 1/3 



chiều dài). Số lượng các hạt mềm (yếu) trong đá không được vượt quá 10% khối 
lượng. 

- Hàm lượng tạp chất trong đá không được vượt quá các giá trị qui định 
trong bảng dưới đây (tính theo % khối lượng mẫu). 

Trên tạp chất Bê tông ở 
vùng mực 
nước thay 

đổi (%) 

bê tông 
dưới nước 

(%) 

Bê tông trên 
khô (%) 

Bùn, bụi, đất sét 1 2 1 

Hợp chất sulfat và sulfur tính 
đổi ra SO3 

0,5 0,5 0,5 

* Nước: 
- Yêu cầu về nước thi công theo TCVN 4506 – 2012. 

Nước sử dụng trong công trình được dùng trong thi công phải thoả mãn các 
yêu cầu qui định trong bảng dưới đây: 

 
Thành phần hoá học 

 
Đơn 

vị 

Bê tông của các kết cấu 
ít cốt thép và cốt thép ở 
trên khô, bê tông dưới 
nước và bê tông ở vùng 

mực nước thay đổi 

Bê tông khô và bê 
tông của các kết 
cấu ít cốt thép và 
cốt thép ở vùng 

mực nước không 
thay đổi 

 hàm lượng các chất 
muối 

Mg/lít < 30.500 <5.000 

Hàm lượng các bon SO4 Mg/lít <2.700 <2.740 

Độ PH  >4 >4 

* Gỗ: 
- Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2014  

* Các loại vật tư khác: 
Các loại vật liệu đều được mua tại nơi có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng và được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào thi công. 

* Yêu cầu về thành phẩm thi công: 
- Đảm bảo kích thước hình học theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 
- Khối xây sau hoàn thiện phải đảm bảo: phẳng, thẳng đứng, mạch không 

trùng, khối xây đặc trắc ... 



- Đối với bê tông: Cấp phối bê tông trước khi thi công phải đảm bảo thành phần 
cấp phối đúng yêu cầu thiết kế, đúng mác, có kết quả thí nghiệm chất lượng. 

- Đối với kết cấu chuyên ngành: Thẩm mỹ, kết cấu chắc chắn theo BVTC 

* Yêu cầu máy móc, thiết bị thi công. 
Đơn vị thi công phải đảm bảo sử dụng máy móc thiết bị thi công đúng theo số 

lượng, chủng loại theo HSMT. 

* Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi trường. 
- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm 

máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn 
lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT. 

- Nhà thầu tuân thủ quy phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng: Luật Xây 
dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định 175/2024/NĐ-CP; QCVN 
18:2021/BXD; Thông tư 10/2021/TT-BXD; QCVN 01:2020/BCT; Thông tư 
01/2023/TT-BXD;  

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công 
trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý. 

Quanh công trường phải có hàng rào chắn vật liệu rơi. Có phương pháp chống 
bụi, các phế thải phải được thu gom sạch sẽ gọn gàng, đúng nơi quy định. 

Đơn vị thi công đề xuất phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng lán 
trại, khu vệ sinh cho công nhân tham gia thi công.  

Đơn vị thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động (Mẫu theo phụ lục 
III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ), cụ thể: 

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động 
(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; 
lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện). 

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các 
bên có liên quan. 

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động 
(Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an 

toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch 
huấn luyện định kỳ, đột xuất). 

4. Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc 
định kì đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động. 

5. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường. 



(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên 
quan). 

6. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công 
trường. 
(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị 
sử dụng trong Thi công xây dựng công trình công trình; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi 
công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến 
cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các 
biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao 
động khác có liên quan). 

7. Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo 
vệ cá nhân 
(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo 
phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên 
quan). 

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động 
(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và 
các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động). 

9. Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp 
(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có 
liên quan). 

10. Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao 
động định kỳ, đột xuất 
(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo 
cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong Thi công 
xây dựng công trình công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao 
nhận thức của người lao động). 

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện. 

* Yêu cầu về tổ chức công trường. 
Nhà thầu phải có Ban chỉ huy công trường và có bố trí văn phòng làm việc tại 

công trường. Trong đó có trang bị các thiết bị đầy đủ như máy tính, máy in, và các 
thiết bị phục vụ thi công cần thiết khác. 



Tại văn phòng BCH công trường phải niêm yết danh sách BCH công trường 
kèm theo số điện thoại liên hệ 24/24 giờ, tiến độ thi công chi tiết, các văn bản chỉ 
đạo công trường và các văn bản liên quan khác. 

Công tác nghiệm thu phải có văn bản đề nghị nghiệm thu gửi CĐT và thực 
hiện tại công trường ngay sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu, khối lượng 
nghiệm thu phải đúng thiết kế đã phê duyệt, có kết quả thí nghiệm và chứng chỉ 
chất lượng đối với vật tư, vật liệu của nhà sản xuất. Các biên bản phải được các 
bên liên quan ký ngay tại công trường và lưu giữ theo quy định. 
IV. Các bản vẽ 

Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file *.pdf) đã được phê duyệt 
làm cơ sở cho việc lập E-HSDT đính kèm cùng E-HSMT trên hệ thống đấu thầu 
mạng Quốc gia. 
 


