

### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt<sup>1</sup>: Áp dụng

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

STT	Nội dung đánh giá		Đạt, không đạt
1	<b>Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.</b>		
1.1	Các giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: Phần nền, mặt đường.	Có thuyết minh Giải pháp kỹ thuật thi công, biện pháp tổ chức thi công rõ ràng, chi tiết hợp lý, khả thi với đề xuất về tiến độ thi công và đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật nêu Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không có thuyết minh, hoặc thuyết minh không rõ ràng, không chi tiết hoặc không hợp lý, không khả thi, hoặc không đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
1.2	Các giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: Phần thoát nước, vỉa hè.	Có thuyết minh Giải pháp kỹ thuật thi công, biện pháp tổ chức thi công rõ ràng, chi tiết hợp lý, khả thi với đề xuất về tiến độ thi công và đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật nêu Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không có thuyết minh, hoặc thuyết minh không rõ ràng, không chi tiết hoặc không hợp lý, không khả thi, hoặc không đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
1.3	Các giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: phần an toàn giao thông.	Có thuyết minh Giải pháp kỹ thuật thi công, biện pháp tổ chức thi công rõ ràng, chi tiết hợp lý, khả thi với đề xuất về tiến độ thi công và đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật nêu Chương V của E-HSMT.	Đạt

<sup>1</sup> Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

STT	Nội dung đánh giá		Đạt, không đạt
		Không có thuyết minh, hoặc thuyết minh không rõ ràng, không chi tiết hoặc không hợp lý, không khả thi, hoặc không đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
2	<b>Tiến độ thi công.</b>		
2.1	Thời gian thi công	Có đề xuất thời gian thi công không vượt số ngày quy định theo yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT	Đạt
		Không có đề xuất thời gian thi công hoặc có đề xuất thời gian thi công vượt thời gian thi công theo yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT	Không đạt
2.2	Bảng biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị phục vụ thi công	Có bảng biểu tiến độ thi công tổng thể và bảng tiến độ thi công chi tiết, cho từng hạng mục công việc phù hợp, khả thi với đề xuất về tiến độ thi công tổng thể đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không có bảng biểu tiến độ thi công tổng thể; hoặc không có bảng biểu tiến độ thi công chi tiết; hoặc không đáp ứng bất kỳ nội dung nào theo yêu cầu của tiêu chí này.	Không đạt
3	<b>Cách thức tổ chức, quản lý, vận hành tổng thể dự án và các hạng mục công trình.</b>		
3.1	Giải pháp, cách thức, sơ đồ tổ chức quản lý tổng thể dự án.	Có thuyết minh rõ ràng, chi tiết các giải pháp; sơ đồ mô tả cách thức tổ chức quản lý tổng thể dự án phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào ở nội dung đánh giá tiêu chí đạt.	Không đạt
3.2	Giải pháp tổ chức quản lý vận hành công trường	Có thuyết minh rõ ràng, chi tiết biện pháp, sơ đồ mô tả tổ chức quản lý công trường (từng hạng mục) phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào ở nội dung đánh giá tiêu chí đạt.	Không đạt
4	<b>Các biện pháp bảo đảm chất lượng.</b>		
4.1	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật liệu, thiết bị dự thầu	Có bảng liệt kê danh mục vật liệu, thiết bị kèm theo quy cách, thông số kỹ thuật, nhãn hiệu, thương hiệu, xuất xứ và tiêu chuẩn quy	Đạt

STT	Nội dung đánh giá		Đạt, không đạt
		chuẩn áp dụng thí nghiệm, thi công và nghiệm thu đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	
		Không có bảng liệt kê danh mục vật liệu, thiết bị hoặc liệt kê thiếu, hoặc thiếu các thông tin khác,.. không đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	Không đạt
4.2	Các biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu, thiết bị cấu kiện đầu vào sử dụng thi công	Có thuyết minh rõ ràng, chi tiết Các biện pháp đảm bảo chất lượng Nguyên vật liệu, thiết bị, cấu kiện đầu vào để thi công công trình phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không có thuyết minh, hoặc thuyết minh không rõ ràng, không chi tiết hoặc không phù hợp, hoặc không đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
4.3	Các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công các hạng mục công tác thi công	Có thuyết minh rõ ràng, chi tiết Các biện pháp đảm bảo chất lượng quá trình thi công các hạng mục đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không có thuyết minh, hoặc thuyết minh không rõ ràng, không chi tiết hoặc không phù hợp, hoặc thiếu hạng mục công tác, hoặc không đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
4.4	Phương án bố trí nhân sự đủ số lượng, năng lực, kinh nghiệm phụ trách thi công để bảo đảm chất lượng thi công công trình.	Có thuyết minh phương án bố trí cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào ở nội dung đánh giá tiêu chí đạt.	Không đạt
5	<b>Bảo đảm vệ sinh môi trường; An toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, An toàn giao thông, An ninh trật tự.</b>		
5.1	Các biện pháp bảo đảm về sinh môi trường	Có thuyết minh rõ ràng, chi tiết Các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khi thi công công trình phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt
		Không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào ở nội dung đánh giá tiêu chí đạt.	Không đạt

STT	Nội dung đánh giá		Đạt, không đạt
5.2	Các biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, An toàn giao thông, an ninh trật tự	Có thuyết minh rõ ràng, chi tiết các biện pháp đảm bảo An toàn PCCC; ATLD – VSLĐ; An toàn giao thông, an ninh trật tự khi thi công công trình phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt
		Không có thuyết minh, thuyết minh không rõ ràng, không chi tiết hoặc không phù hợp, hoặc không đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
<b>6</b>	<b>Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:</b>		
6.1	Thời gian bảo hành công trình	Có đề xuất thời gian bảo hành công trình đáp ứng yêu cầu tại chương V và đối với thiết bị bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất nhưng không thấp hơn thời gian bảo hành công trình.	Đạt
		Không có đề xuất thời gian bảo hành công trình. Hoặc có đề xuất nhưng không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
6.2	Mức độ đáp ứng bảo hành công trình	Có thuyết minh phương án, quy trình thực hiện bảo hành công trình khi công trình bị hư hỏng, khiếm khuyết và được chủ đầu tư yêu cầu khi công trình đang trong thời gian bảo hành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trên.	Không đạt
<b>7</b>	<b>Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.</b>		
7.1	Mức độ uy tín của nhà thầu thông qua thời gian thực hiện hợp đồng và kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu	Có bảng cam kết (ký tên, đóng dấu) nội dung trong thời hạn 3 năm gần đây (2023, 2024, 2025) Nhà thầu không có hợp đồng nào chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu; không có hợp đồng nào vi phạm về chất lượng của công trình, không bị đăng tải thông tin vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (Nhà thầu có bảng cam kết theo yêu cầu của Chương V)	Đạt
		Không đáp ứng yêu cầu trên. Hoặc cam kết không trung thực bị tổ chuyên gia phát hiện và có đủ bằng chứng để chứng minh	Không đạt

STT	Nội dung đánh giá		Đạt, không đạt
7.2	Nhà thầu không có hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP	Có bảng cam kết trong thời hạn 3 năm gần đây (2023, 2024, 2025) không có vi phạm được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu.	Đạt
		Không có bản cam kết hoặc có bản cam kết nhưng không đủ nội dung nêu trên hoặc cam kết không trung thực bị tổ chuyên gia phát hiện và có đủ bằng chứng để chứng minh	Không đạt
	<b>Kết luận</b>	<b>E-HSDT có tất cả các tiêu chí chi tiết và tổng quát được đánh giá là Đạt</b>	<b>ĐẠT</b>
		<b>E-HSDT có từ 1 tiêu chí chi tiết trở lên được đánh giá là Không Đạt</b>	<b>KHÔNG ĐẠT</b>

#### **Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính**

*Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:*

##### **4.1. Phương pháp giá thấp nhất<sup>1</sup>:**

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

<sup>1</sup> Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.