

Số: /QĐ-PKT

Trà Tân, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đoạn cuối tuyến đường số 4, thôn Đông Tân đi thôn 5.

PHÒNG KINH TẾ XÃ TRÀ TÂN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Quy hoạch; Đầu tư; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Kết quả thẩm định số 84/KQTD-TTĐ ngày 13/4/2026 về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đoạn cuối tuyến đường số 4, thôn Đông Tân đi thôn 5;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND xã Trà Tân về việc phê duyệt dự án Đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đoạn cuối tuyến đường số 4, thôn Đông Tân đi thôn 5;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-PKT ngày 23/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Trà Tân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04, số 05, số 06 và số 07 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đoạn cuối tuyến đường số 4, thôn Đông Tân đi thôn 5;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-PDHSMT-PV ngày 13/5/2026 của Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đoạn cuối tuyến đường số 4, thôn Đông Tân đi thôn 5;

Căn cứ Báo cáo số 40/2026/BCTĐ-GL ngày 15/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn - Tổng hợp - Xây dựng Gia Linh về việc Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đoạn cuối tuyến đường số 4, thôn Đông Tân đi thôn 5.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Đầu tư nâng cấp bê tông xi măng đoạn cuối tuyến đường số 4, thôn Đông Tân đi thôn 5, gồm các nội dung chính:

PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao đơn vị tư vấn quản lý dự án phối hợp với Tổ quản lý thực hiện các công trình, dự án đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Trà Tân, đơn vị tư vấn đấu thầu có trách nhiệm tham mưu cho

Trưởng phòng Kinh tế xã Trà Tân thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ trưởng tổ quản lý, thực hiện các công trình, dự án đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Trà Tân, đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị tư vấn đấu thầu và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lãnh đạo phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, HSCT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Huỳnh Long