

Số:1130 /QĐ-UBND

Thạch Hà, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu 01.XL: Khắc phục sửa chữa  
đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà thuộc dự án Khắc  
phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29  
tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy  
hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số  
90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ  
sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác  
công tư, Luật Hải quan, Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,  
Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC  
ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu  
hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC  
ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo  
thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh  
Hà Tĩnh về việc giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Chủ đầu  
tư các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh  
Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu  
Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu  
Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà;*

*Căn cứ Văn bản số 233/UBND-KT ngày 12/02/2026 của UBND xã Thạch  
Hà về việc phân công và giao nhiệm vụ thực hiện dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND xã Thạch Hà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND xã Thạch Hà về việc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu 05.TVĐT: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thuộc dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TCG ngày 13/5/2026 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu 01.XL: Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà thuộc Dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Thạch Hà về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 01.XL: Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà thuộc Dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà;*

*Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2600206669 đăng tải ngày 14/5/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Thạch Hà về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế (trên cơ sở đề xuất của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan tại Tờ trình số 152/TTr-HSMT ngày 20/5/2026),*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu 01.XL: Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà với các nội dung chính như sau:

**1. Nguyên nhân điều chỉnh:**

- Cập nhật dự toán gói thầu theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Thạch Hà về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Khắc phục sửa chữa đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà.

**2. Các nội dung điều chỉnh:**

**2.1. Sửa đổi tiêu chí 3.2, mục 2, chương III E-HSMT:**

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 11.830.273.611 VND.

**2.2. Sửa đổi tiêu chí 3.3, mục 2, chương III E-HSMT:**

Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 2.555.340.000 VND. Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:

- Giá trị: Tối thiểu 2.555.340.000 VND.

- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 31/12/2026.

- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.

### **2.3. Sửa đổi tiêu chí 4, mục 2, chương III E-HSMT:**

1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu : công trình bê tông, cấp: IV có giá trị là (V): 4.258.898.500 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

### **2.4. Sửa đổi E-ĐKC 55.2, chương VII, E-HSMT:**

Số tiền giữ lại: 425.889.850 VND

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Chủ tịch UBND xã.

**Điều 2.** Giao phòng Kinh tế phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thuận**