

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu

Dự án Đường kết nối từ ĐT.234 đến QL1, phường Lương Văn Tri, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có

- Dự án có điểm đầu khoảng Km6+00, đường tỉnh ĐT.234; điểm cuối nằm trên nhánh N1 thuộc nút giao IC04 (Km26+000) dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 4,65km (*Chiều dài tuyến và lý trình cụ thể sẽ được xác định chính xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công*).

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến gồm 02 đoạn, cụ thể như sau:

+ Đoạn đầu tuyến đến trước mố M0 thuộc cầu vượt đường sắt và QL1A được đầu tư theo Quy mô Bnền = 9m, công trình giao thông Cấp III miền núi (TCVN 4045:2005);

+ Đoạn từ sau cầu vượt đường sắt và QL1A đến điểm giao với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (nằm trong nhánh N1 thuộc nút giao IC04) có chiều rộng nền đường B nền = 14,5m;

- Công trình cầu trên tuyến:

+ Cầu vượt suối Quảng Lạc: đầu tư theo quy mô tuyến đường với chiều rộng lòng cầu 12m; chiều rộng toàn cầu 13m (bao gồm chiều rộng lan can mỗi bên 0,5m) để thuận tiện cho việc nâng cấp tuyến đường lên cấp III đồng bằng theo TCVN 4054:2005 trong tương lai);

+ Cầu vượt đường sắt và QL1A: chiều rộng lòng cầu 14,5m; chiều rộng toàn cầu 15,5m (bao gồm chiều rộng lan can mỗi bên 0,5m).

Mục đích tuyến chọn nhà thầu: để thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

II. Phạm vi công việc

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có)

- Phạm vi: Nhà thầu thực hiện công tác Khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với quy mô đầu tư như trên;

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước;

- Tên cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn;

- Thời gian, tiến độ thực hiện: tối đa 80 ngày kể từ ngày ký hợp đồng nhà thầu phải hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Nhà thầu

phải hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trong vòng tối đa 05 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định.

Trong quá trình Chủ đầu tư trình thẩm định hồ sơ, nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự phối hợp để kịp thời giải trình, làm rõ các nội dung theo yêu cầu.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia

Khảo sát

Công tác khảo sát phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành và nội dung công việc trong tiên lượng mời thầu

Thiết kế

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và quy định tại Nghị định 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV

Nhà thầu phải huy động nhân sự để thực hiện gói thầu ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

Nhà thầu phải hoàn thành công tác khảo sát và có báo cáo kết quả khảo sát trong vòng tối đa 30 ngày;

- Thời gian nộp báo cáo nghiên cứu khả thi lần 1 tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tối đa 07 ngày mỗi lần có yêu cầu.

- Nhà thầu thực hiện báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện; các khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến, giải quyết của Chủ đầu tư vào các ngày 15, 30, 45 và khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu.

Theo yêu cầu tại Chương III. Nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân sự như kê khai trong E-HSĐT để thực hiện gói thầu.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Chủ đầu tư sẽ tạo điều kiện tối đa, cử cán bộ hỗ trợ cho nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng; cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.