

Số: 1632/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên”, thuộc công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của uốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu E-HSMT trên hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình số 1963/KHVT ngày 14/5/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1253/QLĐT của phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh ngày 19 tháng 5 năm 2026 về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên”;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-EVNHCMC ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-PCBC ngày 05/01/2019 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý đầu tư trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-PCBC ngày 20/04/2026 Về việc ban hành danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 (lần 13);

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-PCBC ngày 07/05/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt PAKT-DT công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên”.

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-PCBC ngày 11/5/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định;

Quyết định số 1549/QĐ-PCBC ngày 13/05/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “SCL TSCĐ Nhà Điều Hành Công ty Điện lực Bình Chánh - hạng mục thay kính tầng trệt trụ sở, sửa chữa nhà kho chính, nhà xe và tường rào khuôn viên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

- Sửa chữa hàng rào, chiều dài: 424.82m.
- Sửa chữa cổng chính, chiều dài: 11m.
- Sửa chữa bảng hiệu, kích thước: 3,62m x 2,4m.
- Sửa chữa khối nhà kho, diện tích: 18m x 74,5m = 1.341m².
- Sửa chữa khối nhà bảo vệ, diện tích: 3,5m x 6,0m = 14,0m².
- Sửa chữa nhà xe nhân viên, diện tích: 821,84m².
- Sửa chữa nhà xe khách hàng, diện tích: 146,65m².
- Sửa chữa, thay thế vách kính tầng trệt trụ sở, diện tích 175,25m².
- Sửa chữa khung alu, diện tích 132,12m².

2. Mục lục hồ sơ mời thầu:

- Mô tả tóm tắt.

- Từ ngữ viết tắt.

- Phần 1: THỦ TỤC ĐẤU THẦU

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

+ Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 3: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT.

+ Chương V : Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

+ Chương VI: Điều chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: ≥ 09 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính Kế toán, Quản lý đầu tư và các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH. (bản giấy) (3)

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành