

Số: 2013/QĐ-LĐCT

Tân Sơn Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu : Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 212/EVN/HĐQT-TCCB.LĐ ngày 30/7/1999 của HĐQT Tổng Cty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Xí nghiệp Điện Cao thế (nay là Công ty Lưới Điện Cao thế TP.HCM) trực thuộc Công ty Điện lực TP.HCM (nay là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM);

Căn cứ Quyết định 227/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Xí nghiệp Điện Cao thế trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15;

Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 v/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-EVNHCMC ngày 21/1/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định 3696/QĐ-LĐCT ngày 22/12/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003;

Căn cứ quyết định số 808/QĐ-LĐCT ngày 13/3/2026 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán (phần sửa chữa móng thiết bị) Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-LĐCT ngày 25/3/2026 của Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003;

Căn cứ Quyết định số 1103/KHVT ngày 25/3/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003;

Căn cứ Tờ trình số 1224/KHVT ngày 21/5/2026 của Phòng KHVT về việc thẩm định phê duyệt Dự toán gói thầu và E-Hồ sơ mời thầu -Gói thầu : Thi công, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm hạng mục phần sửa chữa móng thiết bị tụ bù trung thế các trạm biến áp 110kV thuộc công trình: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003;

Căn cứ E-HSMT của Tổ chuyên gia lập & Tờ trình ngày 15/5/2026 của Tổ chuyên gia gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư);

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-LĐCT ngày 21/1/2026 về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2026,.

Trên cơ sở Tờ trình số 1224/KHVT ngày 21/5/2026 của Phòng KHVT về việc thẩm định phê duyệt Dự toán gói thầu và E-Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên

quan được cung cấp, tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu : Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003, và các tài liệu liên quan.

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng QLĐTXD và báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT số 849/BC-TTĐ của Tổ Thẩm định ngày 26/5/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu : Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - phần giàn tụ bù trung thế và móng - MCT: DCT.D2604003, với các nội dung chính như sau:

1. Biên chế E-Hồ sơ mời thầu:

E-Hồ sơ mời thầu do Công ty Lưới Điện Cao thế TP. HCM (Tự thực hiện) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Sài Gòn (Thuê ngoài) lập theo Mẫu 3A HSMT xây lắp qua mạng theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính gồm 03 phần:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng

Nội dung chi tiết theo E-HSMT do Công ty Lưới Điện Cao thế TP. HCM (Tự thực hiện) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Sài Gòn (Thuê ngoài) lập và được các thành viên của Tổ chuyên gia thông qua E-HSMT theo QĐ thành lập TCG số 1103/KHVT ngày 25/3/2026 và Phòng KHVT trình số 1224/KHVT ngày

21/5/2026 có sửa đổi, bổ sung theo nội dung trong **Mục II.b** của Báo cáo thẩm định số 849/BC-TTĐ ngày 26/5/2026.

2. Phạm vi công việc chính của gói thầu : Thi công, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm hạng mục phần sửa chữa móng thiết bị tụ bù trung thế các trạm biến áp 110kV thuộc công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các TBA 110kV phần tụ bù trung thế (MCT:DCT.D2504004)– Hạng mục phần sửa chữa móng thiết bị, quy mô khối lượng theo QĐ số 1110/QĐ-LĐCT ngày 25/3/2026 và PAKT-DT được phê duyệt theo QĐ số 3696/QĐ-LĐCT ngày 22/12/2025 & QĐ số 808/QĐ-LĐCT ngày 13/3/2026

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày kể từ ngày đăng tải E-TBMT lên hệ thống.

4. Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu ≥ 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu 150 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao nhiệm vụ thực hiện.

- Giao Phòng KHVT phối hợp với Tư vấn, Tổ Chuyên gia hoàn thiện hồ sơ mời thầu với các nội dung phê duyệt tại **Điều 1** trên trước khi phát hành E-HSMT.

- Giao Phòng KHVT tổ chức phát hành E-HSMT và thực hiện các bước tiếp theo đúng Luật đấu thầu và các Quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng QLĐTXD, Phòng KTVH, Phòng KHVT và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐTXD, NNM.(5).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Nam