

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III (đoạn từ K25+000 - K27+120) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu và xây dựng mới công 1/5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III (đoạn từ K25+000 K27+120) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu và xây dựng mới công 1/5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình: Số 395/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán các hạng mục bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 397/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 398/QĐ-BQLDA ngày 16/5/2026 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 399/QĐ-BQLDA ngày 16/5/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 406/QĐ-BQLDA ngày 18/5/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III (đoạn từ K25+000 - K27+120) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu và xây dựng mới công 1/5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Tờ trình số 89/TTr-236 ngày 22/5/2026 của Tổ chuyên gia của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 236 về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III (đoạn từ K25+000 - K27+120) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu và xây dựng mới cống 1/5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 61/2026/BC-TKT ngày 22/5/2026 của Tổ thẩm định của Công ty cổ phần Tân Kiến Thịnh Việt Nam về việc Báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III (đoạn từ K25+000 - K27+120) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu và xây dựng mới cống 1/5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Phòng Dự án Nông nghiệp tại Tờ trình số 22/TTr-NN ngày 22/5/2026 về việc thẩm định, phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III (đoạn từ K25+000 - K27+120) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu và xây dựng mới cống 1/5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình và đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III (đoạn từ K25+000 - K27+120) thuộc tuyến đê biển Hải Hậu và xây dựng mới cống 1/5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Mục	Nội dung đã đăng tải theo quyết định số 406/QĐ-BQLDA ngày 18/5/2026 (Mã TBMT: IB2600215709)	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi E-HSMT
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT			
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật			
Dòng STT 1.1 bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật	Thang điểm chi tiết (nếu có) + Thực hiện ≥ 02 gói thầu: 10,0 điểm + Thực hiện 01 gói thầu: 7,0 điểm + Thực hiện 0 gói thầu: 0 điểm	Thang điểm chi tiết (nếu có) + Thực hiện ≥ 02 gói thầu: 8,0 điểm + Thực hiện 01 gói thầu: 4,8 điểm + Thực hiện 0 gói thầu: 0 điểm	Do sai sót trong quá trình nhập dữ liệu E-HSMT
Dòng STT 1.2 bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật	Thang điểm chi tiết (nếu có). + Thực hiện ≥ 02 gói thầu: 8,0 điểm + Thực hiện 01 gói thầu: 6,4 điểm + Thực hiện 0 gói thầu: 0 điểm	Thang điểm chi tiết (nếu có). + Nhà thầu đề xuất đủ máy móc thiết bị: 2 điểm. + Nhà thầu đề xuất thiếu 01 máy trở lên: 0 điểm	Do sai sót trong quá trình nhập dữ liệu E-HSMT

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo E-HSMT với mã TBMT: IB2600215709 đã đăng tải ngày 18/5/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điều 2. Giao Phòng Dự án Nông nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Dự án Nông nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Hoàng Đình Tuấn - PGĐ;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KTTĐ

h

GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Phương