
E-ĐKC 10 10.1. Tạm ứng 

Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp 

đồng có hiệu lực, có kế hoạch vốn được ghi cho dự án và 

Chủ đầu tư đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng với giá trị 

tương đương của khoản tiền tạm ứng mà các bên đã thỏa 

thuận. 

Chủ đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu tư vấn tối đa 30% giá 

trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, trường hợp đặc biệt thì phải 

được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép; mức 

tạm ứng tối thiểu là 20% trị hợp đồng. 

Mức vốn tạm ứng hợp đồng theo kế hoạch, tiến độ thực 

hiện nhiệm vụ, dự án và đảm bảo không vượt kế hoạch vốn 

hàng năm được bố trí cho dự án. 

Số lần tạm ứng: Chủ đầu tư có thể tạm ứng vốn một lần 

hoặc nhiều lần cho nhà thầu tư vấn, đảm bảo tổng vốn tạm 

ứng không vượt mức vốn tạm ứng theo quy định của hợp 

đồng 

Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán 

khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi của từng 

lần do hai bên thống nhất trong các đợt thanh toán nhưng 

phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị giải 

ngân đạt 80% giá trị hợp đồng. Trường hợp có nhiều nhà 

thầu chính cùng tham gia liên danh, vốn tạm ứng đảm bảo 

thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị phần hợp đồng 

tương ứng đối với từng nhà thầu. 

10.2. Thanh toán 

Phương thức thanh toán: Việc thanh toán cho nhà thầu bằng 

chuyển khoản. 

- Đồng tiền thanh toán: VND. 

- Số lần thanh toán: Một lần hoặc nhiều lần phù hợp với tình 

hình thực tế thực hiện của nhà thầu và vốn giao cho dự án 

- Thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 

tư vấn khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà 

thầu tư vấn là 14 ngày  

E-ĐKC 17 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng 

a) Nhà thầu bị phạt theo mức: 1% giá trị hợp đồng cho mỗi 

ngày chậm tiến độ hoàn thành công việc theo hợp đồng.  



Tổng số tiền phạt không vượt quá: 235.710.000 đồng. Chủ 

đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh 

toán đến hạn của Nhà thầu. 

* Các hành vi vi phạm trong công tác lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi: 

- Quy mô, mục tiêu của dự án không phù hợp quy hoạch, 

chiến lược phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Bố trí nhân sự, thiết bị không đáp ứng, không phù hợp theo 

hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư. 

- Trong công tác nghiệm thu quản lý chất lượng hồ sơ báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi: 

+ Thiếu chủng loại, khối lượng hồ sơ cần thiết theo quy định 

của hợp đồng. 

+ Không kiểm tra nội bộ nội dung hồ sơ trước khi trình và 

trước khi gửi đến cơ quan thẩm tra, thẩm định, không tuân 

thủ trình tự, thủ tục. 

+ Thời gian nộp hồ sơ không đảm bảo theo tiến độ hợp đồng 

đã ký kết. 

+ Thời gian nộp hồ sơ đảm bảo theo tiến độ hợp đồng đã ký 

kết nhưng chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu của hợp 

đồng và quy định, cụ thể: 

++ Về quy cách: Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi giao 

nộp có quy cách chưa đảm bảo theo quy định hiện hành. 

++ Về chất lượng hồ sơ: Sau tối đa 10 ngày kể từ ngày có ý 

kiến của Chủ đầu tư hoặc cơ quan thẩm định bằng văn bản 

(hoặc biên bản), nhà thầu phải hoàn thiện hồ sơ đáp ứng đầy 

đủ các nội dung theo ý kiến của cơ quan thẩm định. Nếu quá 

thời gian nêu trên nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng các nội dung theo 

yêu cầu thì hồ sơ được đánh giá không đảm bảo chất lượng 

và phải chịu mức khấu trừ 12% giá trị hợp đồng. 

* Hình thức xử lý đối với đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi 

- Cá nhân: 

+ Các vị trí: Chủ nhiệm, chủ trì và các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật 

liên quan đến vi phạm thì tùy theo mức độ, số lần tái phạm 



mà xử lý cảnh cáo hoặc thay thế bằng nhân sự khác đồng 

thời phải khắc phục hậu quả gây ra (do các bên thỏa thuận). 

+ Tùy theo mức độ vi phạm của cá nhân, có thể xử lý không 

được tham gia (có thời hạn) các dự án do Ban QLDA đầu tư 

công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. 

- Tổ chức: 

+ Phải chịu mọi chi phí để khắc phục, thiết kế lại các hạng 

mục công việc vi phạm hoặc phải bồi thường toàn bộ kinh 

phí để xử lý các sai sót. Ngoài ra còn bị xem xét, xử phạt 

theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành như 

Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 

+ Các vi phạm của nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu. 

b) Phạt chủ đầu tư: Không áp dụng. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng.  

Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế 

 


