
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu chính cung cấp cho công 

trình: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, 

vật liệu chính (xi măng, 

cốt thép, cát, đá các loại 

…). 

Có cam kết Hoặc hợp đồng nguyên tắc 

với nhà cung cấp về việc cung cấp các loại 

vật tư, vật liệu phù hợp với yêu cầu gói 

thầu; mô tả về chủng loại, đặc tính kỹ 

thuật, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cam 

kết đảm bảo khả năng cung cấp cho công 

trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số 

lượng cho gói thầu theo đúng tiến độ mà 

nhà thầu đề xuất và đảm bảo theo yêu cầu 

chương V của E-HSMT 

Đạt 

Không đảm bảo yêu cầu trên Không đạt 

 

 

1.2. Đối với nguồn vật 

liệu đất đắp 

Có cam kết Hoặc hợp đồng nguyên tắc 

với nhà cung cấp về việc cung cấp đất đắp 

đảm bảo sử dụng vật liệu hợp pháp từ mỏ 

vật liệu có giấy phép cấp quyền khai thác 

khoáng sản còn hiệu lực và trữ lượng đảm 

bảo cho việc thi công gói thầu này. 

 

 

Đạt 

Không đảm bảo yêu cầu trên Không đạt 

1.3. Các loại vật liệu 

khác: gạch xây các loại, 

gạch ốp lát các loại, đá 

ốp lát các loại 

Có cam kết Hoặc hợp đồng nguyên tắc 

với nhà cung cấp về việc cung cấp các loại 

vật tư, vật liệu phù hợp với yêu cầu gói 

thầu; mô tả về chủng loại, đặc tính kỹ 

thuật, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cam 

kết đảm bảo khả năng cung cấp cho công 

trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số 

lượng cho gói thầu theo đúng tiến độ mà 

nhà thầu đề xuất và đảm bảo theo yêu cầu 

chương V của E-HSMT 

Đạt 

Không đảm bảo yêu cầu trên Không đạt 

1.4. Các loại vật liệu 

hoàn thiện khác: Tôn, 

cửa, sơn, đường ống 

nước, thiết bị vệ sinh, 

dây điện, thiết bị điện,… 

Có cam kết Hoặc hợp đồng nguyên tắc 

với nhà cung cấp về việc cung cấp các loại 

vật tư, vật liệu phù hợp với yêu cầu gói 

thầu; mô tả về chủng loại, đặc tính kỹ 

thuật, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cam 

kết đảm bảo khả năng cung cấp cho công 

trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số 

lượng cho gói thầu theo đúng tiến độ mà 

nhà thầu đề xuất và đảm bảo theo yêu cầu 

Đạt 



chương V của E-HSMT 

Không đảm bảo yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là đạt  
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 

thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công: 

đảm bảo thời gian thi 

công không quá 60 ngày 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 

ngày có tính đến điều kiện thời tiết trừ trường 

hợp bất khả kháng theo quy định.  

Đạt 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Công tác chuẩn bị 

khởi công 

Nhà thầu có đề xuất về kế hoạch chuẩn bị, 

thuyết minh tất cả các công việc phục vụ cho 

công tác chuẩn bị khởi công để đảm bảo việc 

triển khai thi công đúng tiến độ và kế hoạch 

mà nhà thầu đề xuất  

Đạt 

Không có  đề xuất  Không đạt 

2.2.  Giải  pháp  thi  công  

đối với phần tháo dỡ, phá 

dỡ 

Có đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi 

công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ 

thuật thuộc chương V của E-HSMT 
Đạt 

Không có đề xuất. Không đạt 

2.3.   Giải pháp kỹ thuật, 

biện pháp thi công đối với 

phần móng, phần thân, 

phần hoàn thiện 

Có đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi 

công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ 

thuật thuộc chương V của E-HSMT 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp hoặc không đầy đủ có sai sót 

nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công 

trình 

Không đạt 

2.4. Giải pháp kỹ thuật, 

biện pháp thi công đối với 

hạng mục mương thoát 

nước ngoài nhà 

Có đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi 

công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ 

thuật thuộc chương V của E-HSMT 
Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp hoặc không đầy đủ có sai sót 

nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công 

trình 

Không đạt 

2.5. Giải pháp kỹ thuật, 

biện pháp thi công trong 

điều kiện thời tiết bất lợi 

(mưa, bão,..) 

Có đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi 

công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ 

thuật thuộc chương V của E-HSMT 
Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp hoặc không đầy đủ có sai sót 

nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng công 

trình 

Không đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết  được xác định là đạt Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 



kể cả chủ nhật và ngày lễ 

kể từ ngày khởi công 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 210 

ngày. 
Không đạt 

3.2. Tính phù hợp:  

 

Biểu đồ tiến độ triển khai thi công các hạng 

mục phù hợp nội dung công việc thuộc gói 

thầu và có huy động nhân lực, thiết bị đảm 

bảo để triển khai  

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp 
Không đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

4. Cách thức tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường triển khai thi công: 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng trong thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
Đạt 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Tổ chức mặt bằng 

công trường:   

Có bản vẽ, thuyết minh biện pháp tổ chức 

mặt bằng công trường phù hợp 
Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp 
Không đạt 

4.2. Có sơ đồ tổ chức bộ 

máy quản lý nhân sự trên 

công trường  

Có sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy 

công trường tuân thủ theo quy định hiện 

hành về quản lý chất lượng công trình trong 

đó nêu rõ trách nhiệm của các nhân sự tham 

gia theo quy định về quản lý chất lượng công 

trình. 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp 
Không đạt 

4.3 Cách thức tổ chức 

quản lý thi công , tổ chức 

quản lý hiện trường 

Nhà thầu có đề xuất cách thức tổ chức quản 

lý thi công, tổ chức quản lí hiện trường thi 

công phù hợp yêu cầu triển khai thực hiện 

gói thầu và có tính liên kết, đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật đối phù hợp nội dung gói thầu  

Nhà thầu có đề xuất cách thức tổ chức quản 

lý dự án, quản lý hiện trường tổ chức thi 

công công trường của nhà thầu trong điều 

kiện thời tiết bất lợi (mưa, bão, lụt) và công 

tác đảm bảo giao thông xuyên suốt và an 

toàn, không ảnh hưởng công trình lân cận;  

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp 
Không đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết  được xác định là đạt Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 



chức thi công 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 

không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

5.2. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng nguyên liệu 

đầu vào để phục vụ công 

tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 

hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 

không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 

với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như 

phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao 

động hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. Có nhân sự tham gia, quản lý, giám 

sát về các biện pháp an toàn lao động khi tổ 

chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 

có nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

Không đạt 

6.2. Phòng cháy, chữa cháy  

 

Biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy hợp lý, khả thi, 

phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

nhưng không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Không đạt 

6.3. Vệ sinh môi trường   

Biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi Không đạt 



thi công trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không đạt 

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và yêu cầu khác: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành 12 

tháng. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 

bằng 12  tháng.  

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 

tháng. 

Không đạt 

7.2 Công tác bảo trì 

Có đề xuất kế hoạch kiểm tra, bảo trì công 

trình trong thời gian bảo hành phù hợp với 

gói thầu 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không phù hợp 
Không đạt 

7.3. Đảm bảo giao thông: 

Phương án đảm bảo tải 

trọng, đảm an toàn giao 

thông trong quá trình thi 

công. 

- Có Bản cam kết đảm bảo tải trọng và 

phương án đảm bảo an toàn giao thông trên 

tuyến. 

- Có cam kết đảm bảo giao thông thông suốt 

trong quá trình thi công, không được gây ùn 

tắt giao thông. 

Đạt 

Không đáp ứng  yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt  Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không đạt 

8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

8.1. Thông tin về kết quả 

thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP: 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm 

đóng thầu: nhà thầu có kết quả thực hiện hợp 

đồng, quá trình thực hiện hợp đồng không vi 

phạm dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng (theo 

kết luận của Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm 

quyền) về các nội dung sau:  

a) Tiến độ thực hiện hợp đồng 

b) Chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình, 

bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực 

hiện hợp đồng và các yếu tố khác có liên quan; 

c) Vi phạm khác về việc thực hiện hợp đồng. 

Đạt 



Nhà thầu có cam kết về các nội dung trên 

kèm theo để làm cơ sở đánh giá:  Trường  

hợp Chủ đầu tư  phát  hiện  nhà  thầu  cam  

kết không  trung  thực  thì  nhà  thầu  sẽ  bị  

xem  là gian lận trong đấu thầu và bị xử lý 

theo quy định 

Không đáp ứng  yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt  Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 

Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 

tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.   


