

Số: 588 /QĐ-BQLDA

An Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(Lần 02)

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình: Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ban Quản lý dự án Khu vực huyện Châu Phú về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BQLDA ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BQLDA ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-BQLDA ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thiết bị dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 12; Gói thầu số 20 và Gói thầu số 21 thuộc dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-BQLDA ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt huỷ thầu Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây thuộc dự án Trường trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang do Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HITECH lập điều chỉnh theo Báo cáo thẩm định số 09a/BCTĐ-E-HSMT ngày 20/05/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Build;

Căn cứ Tờ trình số Tờ trình số 25/2026/TTr-HITECH ngày 19 tháng 05 năm 2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hitech về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT cho Gói thầu số 12 Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Báo cáo số 09a/BCTĐ-E-HSMT ngày 20 tháng 05 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Build lập cho Gói thầu số 12 Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Tờ trình số 1118/TTr-BQLDAKVII ngày 21 tháng 05 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Khu vực II về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT cho Gói thầu số 12 Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tập E-HSMT Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các phòng chuyên môn của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực II, Trưởng Phòng Quản lý thầu, Trưởng phòng Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Quản lý thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực II, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HITECH, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Build và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *nk*

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Ban QLDA Khu vực II (để t/h);
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN
TỈNH AN GIANG

Phạm Ngọc Vũ