

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

- 1. Tên dự án:** Đường Tà Xia - Tân Phú.
- 2. Tên gói thầu:** 03- Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- 3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh.
- 4. Địa điểm xây dựng:** xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
- 5. Loại, nhóm công trình:** Nhóm B, Công trình giao thông.
- 6. Quy mô đầu tư xây dựng:**
 - **Cấp, loại công trình:**
 - + Loại công trình : Công trình giao thông.
 - + Cấp công trình : Cấp III (theo Thông tư số 06/VBHN-BXD).
 - + Cấp kỹ thuật : Cấp IV (theo TCVN 4054:2005).
 - + Tốc độ thiết kế : 60 Km/h.
 - **Quy mô đầu tư:**
 - + Số làn xe : 02 làn.
 - + Chiều rộng mặt đường : 02 làn x 3,5m = 7,0m.
 - + Chiều rộng lề đường : 02 bên x 1,0m = 2,0m
 - + Chiều rộng nền đường : 9,0m.
 - + Loại mặt đường : Mặt đường bê tông xi măng.
 - **Các hạng mục khác:** Hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa ngang đường, chiếu sáng và an toàn giao thông,... phù hợp với quy định hiện hành.

7. Mô tả mục đích tuyển chọn Nhà thầu tư vấn:

Chủ đầu tư dự kiến thuê một nhà thầu tư vấn có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các công việc trong Gói thầu: 03 – Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Đường Tà Xia - Tân Phú.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

9. Thuế GTGT: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là 8% theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả khái quát phạm vi công việc:

Nhà thầu thực hiện công tác Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Đường Tà Xia - Tân Phú theo quy định của pháp luật trong vòng 45 ngày.

❖ **NHIỆM VỤ KHẢO SÁT:** Theo Hồ sơ thuyết minh Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán gói thầu được duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 5 năm 2026. *(Đính kèm HSMT).*

❖ **NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BƯỚC LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI:** Theo Hồ sơ thuyết minh Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán gói thầu được duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 5 năm 2026 *(Đính kèm HSMT).*

2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc.

Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ phù hợp với phạm vi, tính chất công việc của gói thầu.

Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình làm việc. Bất cứ tại giai đoạn nào, khi Chủ đầu tư cần thiết đều có thể kiểm tra về tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành công việc của Nhà thầu để giảm thiểu rủi ro cũng như có sự phối hợp cụ thể. Ngoài những báo cáo thường xuyên theo như cam kết, nhà thầu phải làm các báo cáo đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.

1. Các báo cáo phải nộp (số lượng hồ sơ này được tính khi đã hoàn chỉnh và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận):

- Báo cáo kết quả khảo sát: 08 bộ.
- Hồ sơ báo cáo lập, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: 08 bộ.
- 01 USB có chứa toàn bộ tài liệu khảo sát, báo cáo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán chi tiết dưới dạng các file mềm vi tính thông dụng (word, excel, Autocad,...) và 01 file scan toàn bộ hồ sơ khảo sát, báo cáo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đã được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.

2. Tiến độ nộp báo cáo:

Trên cơ sở các hạng mục công trình và công tác khảo sát cần thiết nói trên, tiến độ thực hiện của nhà thầu được chấp nhận chỉ trong phạm vi tiến độ đặt ra của Chủ đầu tư đã phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Thời gian để thực hiện gói thầu là 45 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Đáp ứng theo yêu cầu tại bảng số 01 thuộc Mục 02, Chương III (E-HSMT).

V. Trách nhiệm của Nhà thầu:

- Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế do lỗi của nhà thầu gây ra (cụ thể là các sai sót trong thiết kế, dự toán gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình cũng như phát sinh chi phí hay gây thiệt hại cho nhà nước).

- Khi có cơ quan chức năng hoặc thanh tra, kiểm toán phát hiện ra sai sót trong quá trình thiết kế và lập dự toán dẫn đến phát sinh chi phí xử lý sai sót thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 100% cho phần chi phí để khắc phục, bồi thường do sai sót do lỗi của nhà thầu.

- Trong quá trình triển khai thi công nếu có xử lý thiết kế bổ sung hạng mục mà đơn vị tư vấn thiết kế chậm hoặc không thực hiện thì chủ đầu tư sẽ ra văn bản nhắc nhở nhà thầu thực hiện. Sau lần nhắc nhở thứ 2, nếu nhà thầu vẫn chậm tiến độ hoặc không thực hiện thì chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng và nhà thầu sẽ bị phạt toàn bộ phần chi phí giữ lại cho công tác giám sát tác giả theo quy định tại mục E-ĐKC 10 thuộc chương VII Điều kiện cụ thể hợp đồng. Đồng thời chủ đầu tư sẽ công bố tên nhà thầu trên danh sách vi phạm hợp đồng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

VI. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tư vấn thực thi nhiệm vụ tại công trình như vào hiện trường, tham khảo hồ sơ các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến dự án khi nhà tư vấn yêu cầu để thực hiện các dịch vụ tư vấn;

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc thiết kế;

- Có trách nhiệm cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình thực hiện và hoàn thành công việc;

- Có trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.