
 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH6 (đoạn từ nhà văn hóa 
thôn An Lạc đến giáp Bình Giang). 

2. Địa điểm: Xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng. 

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Duy Nghĩa. 

4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.  

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2028. 

7. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế: 

Đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài L=1.180,99m bao gồm: 

+ Mặt cắt ngang: Bn = (2,00+7,50+2,00)m=11,50m. 

+ Bề rộng mặt đường: 7,50m, độ dốc ngang hai mái 2%. 

+ Bề rộng vỉa hè: 2,00x2,0 m = 4,00m, độ dốc ngang 4%. 

+ Dốc ngang mặt đường: Imđ=2%; I lề=2%; 

- Nội dung thiết kế: 

Bình đồ tuyến: Tim tuyến cơ bản bám theo tim đường hiện trạng, chiều dài 
tuyến thiết kế L=1.180,99m; 

- Nền, mặt đường: 

a. Quy mô mặt cắt ngang: 

Bn = 2 m (lề đất)+7,5m(mặt đường BTX +2m(lề đất) =11,50m 

b. Kết cấu áo đường: 

* Đối với kết cấu áo đường mở rộng hoặc làm mới: 

+ Mặt đường BTXM300, dày 24cm. 

+ Cấp phối đá dăm Dmax25, dày 18cm. 

+ Cấp phối đất đồi K98 dày 30cm. 

* Đối với kết cấu áo đường trên đường cũ: 

+ Mặt đường BTXM300, dày 24cm. 

+ Cấp phối đá dăm Dmax25, dày 18cm. 

+ Bù cấp phối đá dăm Dmax25. 

c. Kết cấu nền đường: 

Đối với nền đắp: Nền đắp sử dụng mái taluy 1/1.5; Vét, bóc bỏ lớp hữu cơ dày 
20cm; độ chặt đầm lèn quy định cho lớp đất là K ≥ 0,95. Đối với 30cm đất đắp trên 
cùng tiếp giáp với kết cấu áo đường đạt độ chặt K>=0,98. 

d. Gia cố lề và gia cố mái taluy: 

+ Mặt đường BTXM M200, dày 15cm. 



 

+ Lớp giấy dầu. 

+ Đắp đất K95. 

+ Chân khay mái taluy với kích thước 30x50 bằng bêtông M1500 đá 2x4 trên 
lớp đá dăm đệm dày 10cm. Cứ 2m mái ta luy bố trí 1 điểm tần lọc ngược và 6m bố trí 
1 khe lún. 

e. Hệ thống thoát nước ngang: Trên tuyến có tổng cộng 02 cống thoát nước 
ngang đường. 

+ Thiết kế mới cống bản tại Km0+546.17. Chiều dài cống 15.5m với khẩu độ 
L0=3.0m. 

Giải pháp thiết kế: Bản cống, gờ chắn bánh bê tông cốt thép 30Mpa đá 1x2. Gối 
kê bê tông cốt thép M250 đá 1x2. Thân mố bê tông M200 đá 2x4. Móng mố bê tông 
M200 đá 2x4. Trên lớp đệm đá dăm 10 cm. Sân gia cố bê tông M200 đá 2x4. Móng 
mố bê tông M200 đá 2x4. Trên lớp đệm đá dăm 10 cm. Sân gia cố bê tông M200 đá 
2x4. 

+ Mở rộng cống bản tại Km0+714.63 thiết kế mở rộng mỗi bên 2.89 m với khẩu 
độ L0=1.15m. 

Giải pháp thiết kế: Bản cống, gờ chắn bánh bê tông cốt thép 30Mpa đá 1x2. Gối 
kê bê tông cốt thép M250 đá 1x2. Thân mố bê tông M200 đá 2x4. Móng mố bê tông 
M200 đá 2x4. Trên lớp đệm đá dăm dày 10 cm. Sân gia cố bê tông M200 đá 2x4. 

f. Nút giao thông: 

Nút giao thông được thiết kế theo dạng nút giao đơn giản cùng mức. Kết cấu áo 
đường nút giao giống với kết cấu áo đường trên tuyến. 

g. Bố trí đảm bảo giao thông trên tuyến trong quá trình thi công công trình.. 

2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng 
mục công trình: 240 ngày. 

II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Trình tự thi công các hạng mục chính:  

- Nhà thầu tự lập kế hoạch thi công các hạng mục có thể độc lập hoặc liên hoàn 
để đảm bảo tiến độ và thuận lợi trong công tác quản lý thi công.  

- Đối với các loại vật tư, vật liệu chính: trước khi đưa vào sử dụng lắp đặt có ý 
kiến chấp thuận của tư vấn giám sát.  

2. Tiến độ thực hiện: Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục 
công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 240 ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật 
và ngày nghỉ lễ, có tính đến điều kiện thời tiết. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là tiêu 

chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài khi 
không có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đã được Chủ 
đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước cho phép sử dụng.  

Các giải pháp công nghệ do nhà thầu chọn và lập nhưng phải đảm bảo giải pháp 
thi công là hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam.  

Một số tiêu chuẩn được áp dụng: 



 

STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 

I Tiêu chuẩn thiết kế đường và công trình  

1 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005 

2 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592 :2022 

3 Quy trình tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ  TCVN 9845:2013 

4 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 
TCCS 38: 

2022/TCĐBVN 

5 
Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có 
khe nối trong xây dựng công trình giao thông 

TCCS 
39:2022/TCĐBVN 

6 
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết 
kế  

TCVN 5574:2012 

7 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845 : 2013 

8 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN5574-2018 

9 Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế QPTL C6-77 

10 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng 

QCVN 
02:2009/BXD 

11 Qui chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ  41:2024/BGTVT 

12 
Quy trình lập thiết kế Tổ chức xây dựng và Thiết kế thi 
công 

TCVN 4252:2012 

II Tiêu chuẩn thiết kế công trình phụ trợ  

1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 

41:2024/BGTVT 

2 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018 

3 
Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử 
trong điều kiện tự nhiên – Phần 1-14 

TCVN 8785  

(1-14):2011  

4 
Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – 
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN8786:2011 

5 
Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi 
– Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCVN8787:2011 

6 Gờ giảm tốc – yêu cầu thiết kế TCCS34-2020 

7 Trang thiết bị an toàn giao thông TCVN:12681-2019 

8 Thiết kế lan can phòng hộ nữa cứng CV: 597/TCĐBVN 

III Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu  

1 
Mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường 
thông thường – Thi công và nghiệm thu  

TCVN 13567-1-
2022/TCĐBVN 

2 
Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng 
trong xây dựng công trình giao thông  

TCCS 
40:2022/TCĐBVN 

3 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô TCVN 8859:2023 



 

STT Tên tiêu chuẩn Mã hiệu 
– Vật liệu, thi công và nghiệm thu 

4 Xi măng – Phương pháp thử xác định độ bền TCVN 6016:2011 

5 
Nhựa đường lỏng – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử 
(phần 1-5) 

TCVN 8818-1:2011 
- TCVN 8818-

5:2011 

6 
Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây 
dựng công trình giao thông 

TCCS 40: 
2022/TCĐBVN 

7 Nền đường ôtô - Thi công và nghiệm thu  TCVN 9436-2012 

8 Tổ chức thi công  TCVN 4055:2012 

9 Công tác đất thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012 

10 
Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi 
và hệ nước – Quy trình thi công và nghiệm thu 

TCVN8788:2011 

11 
Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang 
nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi 
công và nghiệm thu 

TCVN 8791:2011 

Trong quá trình tham dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng, Nhà thầu căn cứ vào các 
Quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành nếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên hết hiệu lực. 

2. Yêu cầu về chủng loại vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng cho công trình: 

Yêu cầu về một số vật tư, vật liệu chính nêu trong bảng dưới đây phải đảm bảo 
tính năng kỹ thuật. Nhà thầu phải nêu rõ thương hiệu, xuất xứ của từng loại vật tư, vật 
liệu sử dụng cho gói thầu (vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng cho gói thầu này bắt 
buộc phải tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu theo bảng dưới đây). 

Trong trường hợp Nhà thầu không nêu rõ chủng loại, thương hiệu vật tư, vật 
liệu sử dụng cho gói thầu thì Chủ đầu tư sẽ được quyền chỉ định loại vật tư, vật liệu tốt 
nhất có trên thị trường mà bất kể Nhà thầu dự thầu với giá nào, tức là giá dự thầu 
không thay đổi (nếu nhà thầu trúng thầu) 

2.1. Yêu cầu về vận chuyển lắp đặt: 

Đã bao gồm vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao tại chân công 
trình trên địa bàn xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng. 

2.2. Vật liệu công trình: 
 

Stt Tên vật liệu Yêu cầu kỹ thuật 

Nhà thầu đề xuất 
Thương hiệu/chủng 
loại/xuất xứ/mã hiệu 

(nếu có) 
1 Cát xây dựng Đáp ứng yêu cầu hồ sơ 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
 

2 Đá xây dựng các 
loại 1x2, 2x4, 4x6 

Đáp ứng yêu cầu hồ sơ 
thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 

 

3 Xi măng PCB40 Đáp ứng yêu cầu hồ sơ 
thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 

 



 

Stt Tên vật liệu Yêu cầu kỹ thuật 

Nhà thầu đề xuất 
Thương hiệu/chủng 
loại/xuất xứ/mã hiệu 

(nếu có) 
4 Thép xây dựng Đáp ứng yêu cầu hồ sơ 

thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 
 

5 Đất đắp Đáp ứng yêu cầu hồ sơ 
thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 

 

6 Cấp phối đá dăm Đáp ứng yêu cầu hồ sơ 
thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật 

 

* Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng trên đây thực hiện theo 
yêu cầu của bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế được duyệt. 

* Trong HSDT của mình, nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, 
nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử 
dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”. 

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Khi thi công công trình nhà thầu phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn được 
nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu và điều kiện cụ thể của hợp đồng, 
đảm bảo tốt chất lượng công trình theo quy trình quy phạm về thi công và nghiệm thu, 
các tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước ban hành và quy định quản lý chất lượng công 
trình xây dựng ban hành theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng 
công trình và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế biện pháp thi công và những quy 
định cho công việc thi công tạm thời để việc thi công được an toàn và hiệu quả, phải 
chịu trách nhiệm về những phương pháp bảo đảm an toàn trên công trường để đảm bảo 
an toàn cho công nhân và những người khác. 

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: 

- Vật liệu được sử dụng phải đảm bảo chủng loại, lấy mẫu và kiểm tra, các vật 
liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có chất lượng đảm bảo theo 
quy định và tương hợp mẫu đã được chấp thuận. Cần có sự đồng ý của tư vấn giám sát, 
kỹ thuật chủ đầu tư. 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác 
nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật chủ đầu tư. 

- Nếu được yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp cho giám sát kỹ thuật chủ đầu tư 
giấy chứng nhận chất lượng vật liệu cung cấp theo các tiêu chuẩn hiện hành. 

5. Yêu cầu về trình tự thi công: 

- Yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công, trình tự thi công phù hợp 
với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) được duyệt trên cở sở 
tuân thủ, áp dụng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành. 

- Chuẩn bị mặt bằng để lập lán trại, tập kết máy móc và nhân lực. 

- Xác định, định vị các vị trí thi công, đường công vụ để đảm bảo việc lưu thông 
được an toàn, thông suốt trong quá trình triển khai thi công. 

- Thành lập ban chi huy công trường có lãnh đạo công ty cán bộ có chuyên môn 



 

nghiệp vụ…. sao cho việc tổ chức thi công công trình được tốt nhất. Các trách nhiệm 
của từng thành viên sẽ được quy định cụ thể bằng quyết định của Giám đốc công ty. 

- Kiểm tra các loại vật tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật khi đưa vào sử dụng cho công trình. 

- Chuẩn bị kho bãi tập kết vật tư mời chủ đầu tư, tư vấn giám sát đến kiểm tra 
trước khi thi công. 

- Tập kết, tổ chức bộ máy thi công biên chế các tổ đội lao động quán triệt yêu 
cầu về nội dung công việc và nội quy an toàn lao động. 

- Tập kết công cụ trang thiết bị thi công và các phương tiện đảm bảo an toàn 
giao thông, biển báo rào chắn … 

- Thực hiện Thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng vị trí, kích thước, cao 
độ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

- Vận chuyển đất thải hoặc đất sử dụng lại đến đổ ở các khu vực quy định (nếu có). 

- Nền móng phải đảm bảo đúng cao trình thiết kế, bằng phẳng và luôn luôn 
được giữ khô ráo trước khi bắt đầu thi công các hạng mục tiếp theo. 

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Không yêu cầu. 

7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Việc phòng chống cháy nổ nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, nội quy 
của cơ quan phòng cháy chữa cháy đã ban hành, ngoài ra cần lưu ý: 

- Cần dự trữ thường xuyên 1 bể nước có dung tích 25m3 phòng khi có tình 
huống xấu xảy ra. Trang bị một số bình bọt để ứng cứu nhanh trường hợp cháy nhỏ. 

- Phương tiện thông tin liên lạc cần được đặt tại ban chỉ huy công trường phục vụ 
cho việc sản xuất và liên lạc với các cơ quan chức năng khi có tình huống xấu xảy ra. 

- Khi xảy ra hoả hoạn chỉ huy công trường phải gọi điện báo ngay cho lực 
lượng chữa cháy, chỉ huy cán bộ phụ trách điện cắt cầu giao tổng, sơ tán vật tư, máy, 
huy động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa. 

- Với phương châm phòng hơn chống cán bộ công nhân viên tại công trường 
phải thường xuyên được phổ biến nội quy, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra đôn đốc 
nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa và thực hiện tốt pháp lệnh 
về PCCC. Ban hành nội quy PCCC ở các tổ đội, văn phòng, có biển cấm ở khu vực 
xăng dầu, xưởng cốt pha, trạm biến thế. 

- Xây dựng nội quy an toàn về sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Thường xuyên 
kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và 
lực lượng ứng cứu khẩn cấp khi có hỏa hoạn. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ thi công theo sự 
đề xuất của HSDT, nếu thay đổi phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư 
mới được thực hiện. 

Trong quá trình kiểm tra công trường nếu phát hiện khác với HSDT mà chưa 
được phép của CĐT gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tiến độ công trình thì CĐT 
có quyền phạt không thanh toán những phần khối lượng thực hiện bị vi phạm chất 
lượng hoặc tiến độ do việc sử dụng những sai khác nêu trên. 

9. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Xe chở vật liệu qua các khu dân cư phải được che bạt. 



 

- Bố trí lán trại, bãi để xe máy, kho vật tư vật liệu cách xa nguồn nước sinh họat 
tối thiểu là 50m. 

- Cấm khai thác các loại vật liệu xây dựng ngoài phạm vi các bãi vật liệu đã 
được quy định trong thiết kế. 

- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý. 

- Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được tưới ẩm để xử lý 
bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi được vận chuyển ra khỏi công trình. 

- Vật liệu vận chuyển từ ngoài vào công trình khi đi phải dùng bạt nilon che đậy 
thùng xe để không gây ô nhiễm môi trường. 

- Sau khi thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình theo đúng yêu cầu 
kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Đơn vị tiến hành tháo dỡ các công trình tạm, 
di chuyển khỏi công trường các nguyên vật liệu, di chuyển thiết bị xe máy xử lý các 
chất thải vệ sinh khu vực công trình và trả lại môi trường như trước khi thi công. 

- Đơn vị thi công tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ công trình lần cuối, nếu quá 
trình thi công thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu 
thì sẽ báo cáo với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, 
nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

10. Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị phục vụ thi công. 

- Có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị 
và công trình trong suốt quá trình thi công. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, 
ban đêm có đèn. 

- Đơn vị thi công luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động, pháp lệnh về bảo 
hộ lao động và điều lệ bảo hiểm xã hội. 

- Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều phải học tập và thực hiện nội 
quy an toàn lao động. 

- Trước khi đi làm đều phải kiểm tra các loại dụng cụ sản xuất, các loại dụng cụ 
phòng hộ, các loại máy móc thi công. Khi phát hiện có hiện tượng hư hỏng không đảm 
bảo an toàn phải sửa chữa và chỉ khi đảm bảo an toàn mới được sử dụng. 

- Công nhân khi đi làm cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ lao 
động: Quần áo, giày, ủng, găng tay, mũ bảo hộ… 

- Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại 
cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường. 

- Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày liên 
tiếp thì phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn. 

- Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, trên các tuyến 
giao thông đi lại và các khu vực thi công về ban đêm, không cho phép làm việc ở 
những chỗ không được chiếu sáng. 

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho toàn toàn bộ gói thầu 
và biện pháp thi công từ giai đoạn chuẩn bị mặt bằng đến khi hoàn thiện bàn giao đưa 
vào sử dụng, trong đó phải lưu ý những nội dung yêu cầu sau: 



 

- Công tác tổ chức Xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư - 
kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp và tổ 
chức kiểm tra chất lượng xây lắp; 

- Công tác Xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đưa 
nhanh toàn bộ công trình vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế; 

- Mọi công tác Xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt và công tác 
hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo đúng các quy trình, quy 
phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng và các chế độ, điều lệ hiện 
hành có liên quan của Nhà nước. Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao 
động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; 

- Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp 
thuận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát và phải theo đúng 
những quy định của pháp luật hiện hành; 

- Công tác xây lắp là công việc cần phải làm liên tục. Đối với từng loại công 
việc, cần tính toán bố trí thi công trong thời gian thuận lợi nhất tùy theo điều kiện tự 
nhiên và khí hậu của vùng. 

- Khi lập kế hoạch xây lắp, phải tính toán để bố trí công việc đủ và ổn định cho 
các đơn vị xây lắp trong từng giai đoạn thi công. Đồng thời, phải bố trí thi công cho 
đồng bộ để bàn giao công trình một cách hoàn chỉnh và sớm đưa vào sử dụng. 

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Yêu cầu chung về quản lý chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải lập hệ thống 
quản lý chất lượng theo quy định trong đó quy trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận 
Xây dựng + thiết bị thuộc việc quản lý chất lượng. 

- Xây dựng hệ thống đảm chất lượng và quản lý chất lượng của nhà thầu. 

- Lập và quản lý hồ sơ của nhà thầu: lập, ghi chép và lưu giữ hồ sơ trong quá 
trình thi công công trình. 

- Thời gian bảo hành công trình: Đúng theo yêu cầu của HSMT. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    

 

 

 


