

Số: /QĐ-KQLĐBI

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa đột xuất xử lý sụt trượt mái ta luy đoạn Km249+100 - Km249+400 (trái tuyến); Km250+800 - Km251+100 (trái tuyến), cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Lào Cai

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định của Bộ Xây dựng số 242/QĐ-BXD ngày 07/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ các quyết định của Bộ Xây dựng: số 2391/QĐ-BXD ngày 24/12/2025 phê duyệt kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026; số 2445/QĐ-BXD ngày 29/12/2025 giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2026;

Căn cứ các văn bản liên quan đến Dự án: QĐ số 1861/QĐ-CĐBVN ngày 22/12/2025 của Cục ĐBVN phê duyệt Dự án, QĐ số 76/QĐ-KQLĐBI ngày 13/2/2026 của Khu QLĐB I phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, QĐ số 99/QĐ-KQLĐBI ngày 02/3/2026 của Khu QLĐB I phê duyệt dự toán gói thầu, QĐ số 132/QĐ-KHTC ngày 23/3/2026 của Khu QLĐB I phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, QĐ số 132/QĐ-KQLĐBI ngày 23/3/2026 của Khu QLĐB I phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, VB số 2550/CĐBVN-QLBT ngày 08/5/2026 của Cục ĐBVN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án, QĐ số 265/QĐ-KQLĐBI ngày 16/5/2026 của Khu QLĐB I phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT và kế hoạch LCNT, QĐ số 276/QĐ-KQLĐBI ngày 18/5/2026 của Khu QLĐB I phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng công trình;

Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-BQLDA3 ngày 18/5/2026 của Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa đột xuất xử lý sụt trượt mái ta luy đoạn Km249+100 - Km249+400 (trái tuyến); Km250+800 - Km251+100 (trái tuyến), cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 106/BCTĐ-E-HSMT ngày 07/4/2026 của Tổ thẩm định - Khu QLDB I về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa đột xuất xử lý sụt trượt mái ta luy đoạn Km249+100 - Km249+400 (trái tuyến); Km250+800 - Km251+100 (trái tuyến), cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Lào Cai với các nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Bắc, Trưởng các phòng thuộc Khu Quản lý đường bộ I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT; KHTC ^(N).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Anh