
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá E-HSDT của nhà thầu.  

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật: 

1.1 

Giải pháp kỹ thuật thi công các 

hạng mục xây lắp theo phạm 

vi của gói thầu 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý và 

khả thi phù hợp với điều kiện 

hiện trạng công trình xây dựng 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ 

thuật nhưng không hợp lý, 

không khả thi và không phù hợp 

với điều kiện hiện trạng công 

trình xây dựng 

Không 

đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

2.1 

Biện pháp thuyết minh, Bản vẽ 

tổ chức mặt bằng thi công 

công trường: Vị trí, mặt bằng 

công trình xây dựng; Vị trí 

kho, bãi tập kết vật tư xây 

dựng; Bố trí thiết bị thi công; 

Cấp điện, cấp thoát nước phục 

vụ thi công; Bố trí nhà tạm thi 

công lán trại công nhân và Ban 

chỉ huy công trường; Thể hiện 

địa điểm, rõ vị trí đặt ban chỉ 

huy công trường, lán trại, nhà 

tạm; 

Có Biện pháp thuyết minh, Bản 

vẽ kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, tiến 

độ thi công và hiện trạng công 

trình xây dựng 

Đạt 

Biện pháp thuyết minh, Bản vẽ kỹ 

thuật không hợp lý, không phù 

hợp với điều kiện biện pháp thi 

công, tiến độ thi công và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

Không 

đạt 

2.2 

Sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại 

công trường đầy đủ, hợp lý, 

chi tiết, rõ ràng, thể hiện mối 

quan hệ công tác, quyền hạn, 

nhiệm vụ trên công trường 

bao gồm: Chỉ huy trưởng, bộ 

phận quản lý tiến độ, bộ phận 

quản lý kỹ thuật, bộ phận 

quản lý chất lượng, bộ phận 

quản lý an toàn lao động, bộ 

Có sơ đồ tổ chức và thuyết minh 

trình bày đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, 

khả thi, phù hợp đặc điểm công 

trình 

Đạt 

Không có sơ đồ hoặc không có 

thuyết minh hoặc trình bày thiếu 

hoặc có nhưng không đầy đủ, rõ 

ràng, hợp lý, khả thi, phù hợp 

Không 

đạt 



phận quản lý thiết bị và bộ 

phận quản lý vật tư 

đặc điểm công trình 

2.3 

Biện pháp tổ chức thi công 

hạng mục: Mô tả biện pháp, 

công nghệ thi công đầy đủ 

các nội dung công việc theo 

hồ sơ thiết kế và thực tế thi 

công. 

Yêu cầu nhà thầu Mô tả biện 

pháp tổ chức, công nghệ thi 

công (Biện pháp tổ chức thi 

công phải bám sát nội dung 

khối lượng mời thầu và quy 

mô công trình chương V, 

phù hợp với thực tế hiện 

trường thi công, máy móc 

thiết bị sử dụng và tuân thủ 

quy trình quy phạm hiện 

hành, nêu được sự phối hợp 

giữa các nhân công, vật tư, 

thiết bị thi công cho các công 

việc) 

Trình bày đầy đủ các nội dung 

bên, các công việc đầy đủ theo 

HSTK được duyệt, có thuyết 

minh kèm theo bản vẽ biện pháp 

thi công chi tiết các hạng mục. 

Có biện pháp thi công hợp lý, 

khả thi theo yêu cầu phù hợp với 

điều kiện của nhà thầu, phù hợp 

với tiến độ thi công. 

 

Đạt 

Trình bày thiếu nội dung, thiếu 

bản vẽ biện pháp thi công hoặc 

biện pháp thi công trình bày 

không đáp ứng các nội dung theo 

yêu cầu, không phù hợp với 

HSTK được duyệt. Giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp thi công không 

hợp lý, không khả thi. 

Không 

đạt 

3 Tiến độ thi công 

3.1 Tổng tiến độ thi công 

Đề xuất thời gian thi công không 

vượt quá 75 ngày có tính đến 

điều kiện thời tiết. 

 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công 

vượt 75 ngày. 

Không 

đạt 

3.2 

Biểu tiến độ thi công: 

- Biểu tiến độ thi công chi 

tiết hạng mục công trình. 

- Biểu đồ huy động nhân 

lực, thiết bị. 

Có bảng tổng tiến độ thi công 
phù hợp với tổng thời gian thi 
công đề xuất (Bao gồm đầy đủ 
các hạng mục công trình và các 
công tác thi công chính trong gói 
thầu). Đồng thời phải hợp lý, khả 
thi, phù hợp với điều kiện biện 

Đạt 



pháp thi công, các giai đoạn thi 
công, tiến độ thi công chi tiết và 
hiện trạng công trình. 

Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

trên 

Không 

đạt 

3.3 
Biện pháp bảo đảm tiến độ 

thi công công trình 

Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi 

công, giải pháp duy trì thi công 

phù hợp với tiến độ thi công 

công trình 

Đạt 

Không có biện pháp đảm bảo 

tiến độ thi công, hoặc có biện 

pháp thi công không phù hợp, 

không khả thi với tiến độ thi 

công công trình 

Không 

đạt 

4 Cách thức quản lý dự án 

4.1 Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 

a 
Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ 

chức hiện trường 

Nhà thầu có trình bày sơ đồ và 

thuyết minh sơ đồ đầy đủ nội 

dung theo yêu cầu sau: 

- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường: 

Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện 

trường phải nêu rõ nhiệm vụ 

của từng vị trí (đặc biệt là các vị 

trí: Chỉ huy trưởng công trường 

và Cán bộ kỹ thuật). 

Đạt 

Nhà thầu không có đề xuất hoặc 

có trình bày sơ đồ và thuyết minh 

sơ đồ nhưng không đầy đủ đáp 

ứng nội dung yêu cầu. 

Không 

đạt 

b 

Có sơ đồ và thuyết minh mối 

quan hệ giữa nhà thầu thi 

công với Chủ đầu tư và các 

đơn vị có liên quan 

Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ 

phù hợp 
Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

trên 

Không 

đạt 

4.2 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 



a 

Bảo đảm chất lượng vật tư, vật 

liệu, thiết bị chính đưa vào sử 

dụng 

+ Nhà thầu trình bày quy trình và 

các biện pháp quản lý chất lượng 

vật tư, vật liệu và thiết bị hợp lý, 

khả thi. 

 + Nhà thầu trình bày giải pháp xử 

lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát 

hiện không phù hợp với yêu cầu 

của gói thầu hợp lý, khả thi.  

+ Nhà thầu trình bày biện pháp 

bảo quản vật liệu, vật tư, thiết bị, 

công trình khi mưa bão hợp lý, 

khả thi. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 

đạt 

b Hệ thống quản lý chất lượng 

Lập hệ thống quản lý chất lượng 

công trình, trong đó quy định rõ 

trách nhiệm của từng cá nhân, bộ 

phận thi công xây dựng công trình 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 

đạt 

c 

Biện pháp kiểm soát, bảo đảm 

chất lượng cho từng công tác 

thi công chính 

Có biện pháp kiểm soát, bảo đảm 

chất lượng cho từng công tác thi 

công chính phù hợp, khả thi 
Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 

đạt 

d 
Biện pháp, quy trình quản lý 

hồ sơ, nghiệm thu 

Trình bày quy trình quản lý hồ sơ, 

nghiệm thu (vật tư, vật liệu, thiết 

bị đưa vào sử dụng; nghiệm thu 

công việc; nghiệm thu giai đoạn 

thi công; nghiệm thu hoàn thành 

công trình); lập bản vẽ hoàn công 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 

đạt 

4.3 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 

trường 

+ Có giải pháp, biện pháp giảm 

thiểu tác động, ảnh hưởng của 

tiếng ồn, bụi, khói, rung; kiểm 

soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, kiểm 

soát rác thải trên công trường.  

Đạt 



+ Có kế hoạch xử lý chất thải theo 

đúng quy định của pháp luật.  

+ Có giải pháp tiêu thoát nước 

trong quá trình thi công. 

Không có hoặc trình bày không 

đầy đủ các nội dung trên 

Không 

đạt 

4.4 
Bảo đảm phòng cháy, chữa 

cháy 

+ Trình bày hiểu biết về quy định, 

quy phạm tiêu chuẩn về PCCC.  

+ Có giải pháp, biện pháp, trang 

bị phương tiện phòng chống cháy, 

nổ.  

+ Có tổ chức bộ máy quản lý, hệ 

thống phòng chống cháy, nổ. 

Đạt 

Không có hoặc trình bày không 

đầy đủ các nội dung trên 

Không 

đạt 

4.5 
Bảo đảm an toàn lao động, an 

ninh khu vực 

+ Tổ chức bộ máy quản lý, biện 

pháp bảo vệ an ninh, trật tự xã 

hội, an toàn cho công trường.  

+ Trình bày điều kiện an toàn khi 

khởi công.  

+ Trình bày hiểu biết về qui định, 

qui phạm an toàn vệ sinh lao 

động.  

+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và 

kiểm tra an toàn lao động. 

Đạt 

Không có hoặc trình bày không 

đầy đủ các nội dung trên 

Không 

đạt 

5 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

5.1 Thời gian bảo hành công 

Thời hạn bảo hành công trình xây 

dựng ≥ 12 tháng 
Đạt 

Thời hạn bảo hành công trình xây 

dựng < 12 tháng 

Không 

đạt 

 

Công tác bảo hành, bảo trì, sửa 

chữa hư hỏng trong thời gian 

bảo hành 

Có thuyết minh về công tác bảo 

hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng 

trong thời gian bảo hành. 
Đạt 

Không có hoặc trình bày không 

đầy đủ các nội dung trên 

Không 

đạt 

6 Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu 



6.1 

Kết quả thực hiện hợp đồng 

gói thầu xây lắp của nhà thầu 

theo quy định tại Điều 20 của 

Nghị định số 214/2025/NĐ-

CP 

Nhà thầu chưa từng vi phạm hợp 

đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu theo quy định tại 

khoản 3 điều 20 của Nghị định 

214/2025/NĐ-CP và có văn bản 

cam kết không vi phạm kèm theo 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên 
Không 

đạt 

7 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng 

7.1 

Đối với các yêu cầu về chất 

lượng, chủng loại, nguồn gốc 

của vật tư, thiết bị  

- Có bảng kê đầy đủ đúng theo 

yêu cầu của E-HSMT. 

- Nêu rõ và đầy đủ đặc tính kỹ 

thuật, chất lượng, chủng loại, 

nguồn gốc của vật tư, vật liệu 

chính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

của E-HSMT. Đối với các vật tư, 

thiết bị được nhà thầu đề xuất 

trong hồ sơ dự thầu khác so với 

yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu 

phải có trách nhiệm chứng minh 

tính tương đương trong hồ sơ dự 

thầu như sau: Chứng minh được 

tương đương về thông số kỹ thuật, 

tính năng sử dụng, tiêu chuẩn 

công nghệ sản xuất và chất lượng; 

Chứng minh được tương đương 

về giá. 

- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị cung cấp các vật tư, vật liệu 

chính, đảm bảo tính hiệu quả, chất 

lượng, khối lượng để thực hiện 

gói thầu, hợp lý, khả thi và tối ưu 

nhất. 

- Có giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh của đơn vị cung cấp. 

Đạt 



Không đáp ứng các yêu cầu nêu 

trên 

Không 

đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí đều được đánh giá là đạt. 

 


