
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Giới thiệu về dự án. 

1.1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc A6. 

1.2. Chủ đầu tư: Viện Toán học. 

1.3. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:  

1.3.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng:  

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình tại nhà làm việc phục vụ công tác của các cán 

bộ Viện, tạo hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, hiện 

đại của cơ sở nghiên cứu khoa học. 

1.3.2. Quy mô đầu tư xây dựng: 

- Cạo bỏ và bả, sơn lại trần của hành lang các tầng 4, 5, 6 nhà A6.  

- Sơn lại tường hành lang các tầng 2, 3, 4, 5, 6 nhà A6.   

- Thay mới trần thạch cao tầng 2, 3 và các nhà vệ sinh từ tầng 2 đến 6 bằng trần nhôm.   

- Thay hệ thống đèn chiếu sáng tầng 2, 3; lắp tận dụng đèn chiếu sáng khu nhà vệ sinh.   

- Thay mới một số vị trí ốp gỗ bị hư hại của Hội trường Hoàng Tụy.  

1.4. Địa điểm xây dựng: Nhà A6, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội. 

1.5. Nhóm, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình dân dụng, cấp III. 

2. Giới thiệu gói thầu: 

2.1. Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc A6. 

2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

2.3 Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.  

2.4 Loại hợp đồng: Trọn gói. 

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.  

4. Thời hạn hoàn thành: ≤90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 

Thi công xây lắp theo hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công 

được duyệt 

Khi hợp đồng có 

hiệu lực 

90 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:  

- Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu về chất 

lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần tuân theo các điều kiện về quản lý đầu tư xây dựng, 

quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi 

công và nghiệm thu hiện hành. Các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành. Nhà thầu phải kèm theo bản vẽ BPTC phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.  

- Các tài liệu nội bộ của nhà thầu phục vụ quản lý thi công: Nhà thầu phải có quy trình quản 

lý sử dụng tài liệu phục vụ thi công, đảm bảo việc thi công sẽ được tuân thủ. Các tài liệu bao gồm 

tài liệu nội bộ của nhà thầu và tài liệu bên ngoài (quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn….) 

do nhà thầu sử dụng.  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình 

theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù 

hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân 

thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.  

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt 



động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo 

hành, Nhà thầu phải:   

+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật 

tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.   

+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công 

trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.   

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và 

máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến 

ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.   

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với 

công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi 

thường bằng chính chi phí của mình.   

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công 

công trình.   

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn 

thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.   

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh 

nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo 

hợp đồng.   

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi 

công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý 

kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện 

đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên 

thay thế càng sớm càng tốt.   

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 

trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay 

lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.   

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải 

thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.  

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của 

Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.  

b. Yêu cầu kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt và các 

tiêu chuẩn qui chuẩn hiện hành. 

c. Yêu cầu tổ chức quản lý thi công: 

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị định của Chính 

phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có liên quan. 

Công trường: Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi công cho các hạng mục 

như trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu chỉ được phép 

tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ ra đó. 

Phạm vi công việc: 

- Phạm vi công việc của nhà thầu: 

+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường công 

trình. 

+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và các điều 

kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng. 

+ Tiến hành thi công gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, quy phạm kỹ thuật đảm 

bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công. 

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

- Khối lượng công việc: Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và 



bản vẽ thiết kế thi công kèm theo. 

Hàng rào: 

Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi công theo đúng 

qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác phục vụ thi công công trình chỉ được phép 

tập kết phía trong hàng rào. Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng 

mục đã thi công. 

Giao thông công cộng: 

Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của Dự án và thi công các công 

tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở một cách không 

đúng hoặc không cần thiết tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào 

khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt 

hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc này. 

Đường vào công trình: 

Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình để giám sát của Chủ đầu tư xem xét, 

chấp nhận. Những người không nhiệm vụ không được phép vào công trình. Cổng ra vào luôn luôn 

được kiểm soát chặt chẽ. Chi phí cho đường tạm thi công công trình được các nhà thầu chịu thanh 

toán bao gồm trong giá trúng thầu. 

An ninh công trường: 

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí cho 

công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho công trình, giám sát của Chủ đầu tư sẽ 

yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại chi phí đó. 

Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu nào trên đất công 

trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu. 

Hợp tác tại công trường: 

Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện đi lại cho mọi 

phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình và bất cứ người 

nào khác có thể được tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.  

Kế hoạch tiến độ công việc: 

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. giám sát của Chủ đầu 

tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng. Nhà thầu 

bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất. 

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành chính 

hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình. 

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng và quá trình 

gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị. 

Hạn chế tiếng ồn: 

Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc 

hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác thi công 

gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. 

Đường và khu vực cần được giữ sạch: 

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất cả các 

đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận chuyển máy móc, 

nhân công, vật liệu...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật 

liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của giám sát của Chủ đầu tư thì Nhà 

thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập tức để dọn với chi phí của Nhà thầu. 

Đền bù thiệt hại đối với tài sản: 

Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công việc của Nhà 

thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân công, vật liệu hoặc vận chuyển cho đến 

khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban đầu. 

Nếu theo ý kiến của giám sát của Chủ đầu tư, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp 

lý và nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì giám sát của Chủ đầu tư 



báo cho Nhà thầu bằng văn bản ý kiến của giám sát của Chủ đầu tư, và khi đó Chủ đầu tư được 

quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ 

tài sản về những thiệt hại này. 

Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên. Nhà thầu sẽ 

không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu hoàn toàn các phí tổn của việc 

đó. 

An toàn: 

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình giám sát của Chủ đầu tư bản biện 

pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ 

huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho giám sát của Chủ đầu tư về các tai nạn xảy ra trong 

hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào 

liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, 

sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân 

viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị hiểm nguy do các phương 

pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn 

cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ 

nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất 

cứ nơi nào. 

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được 

thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu. 

Thiết bị thi công: 

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả các loại máy 

thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại phụ lục của Hướng dẫn 

Nhà thầu. 

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi có văn bản phê 

duyệt của giám sát của Chủ đầu tư. Giám sát của Chủ đầu tư có thể yêu cầu các nhà thầu để lại một 

số máy thi công lại trong thời gian bảo hành; 

Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy 

móc thi công phải được tính trong giá dự thầu; 

Nhật ký công trình: 

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, có ảnh chụp các công 

việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký được ghi đầy đủ 

nội dung như: ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các ý kiến nhận xét về chất 

lượng cho từng công đoạn. 

Bản vẽ: 

 Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục 

công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ những bản vẽ thi công 

kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong quá trình thi công, trên cơ sở đúng 

hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công sẽ được giám sát của Chủ đầu tư phê duyệt. 

Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được chứng chỉ nghiệm thu, nhà thầu sẽ nộp cho 

cả Chủ đầu tư một bộ bản vẽ hoàn công mà bản vẽ này phải được soát lại kỹ càng và cập nhật mới 

nhất về công trình lâu dài đã thi công thực tế. 

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong giá dự thầu. 

Báo cáo tiến độ: 

Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu phải nộp bản copy báo 

cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư, chi tiết tiến độ công việc đã được hoàn thành trong tháng 

trước. Báo cáo sẽ bao gồm nội dung sau: 

- Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và những 



vấn đề đáng chú ý đã gặp phải. 

- Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ tính đến 

cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ. 

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ 

tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và 

biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục. 

- Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó. 

- Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian làm báo 

cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính đến thời điểm báo cáo. 

- Bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để phục hồi lại hoạt 

động nếu chúng phải sửa chữa. 

- Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày. 

- Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các tai nạn phải đi 

bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một danh sách các tai nạn mà trong đó thiết bị bị phá 

hỏng một phần hoặc phá hỏng toàn bộ và bất cứ vụ cháy nào xảy ra. 

- Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh sách các vật tư, thiết bị bị 

mất. 

- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu cầu trong thời 

gian làm báo cáo. 

Lịch công tác tuần: 

Vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, nhà thầu phải nộp 2 bản copy kế hoạch thi công hàng tuần 

đối với các công việc đã được hoàn thành trong thời gian cuối tuần. Kế hoạch thi công được làm 

theo mẫu được phê duyệt của giám sát của Chủ đầu tư và phải kèm theo những lời thuyết minh phù 

hợp để đánh giá các hạng mục công việc chủ yếu như đào đất, cốt thép, bê tông. 

Họp tiến độ: 

Giám sát của Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai bên thoả thuận 

về thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được, công việc đề ra cho 

tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hiện tại. Chủ đầu tư có thể 

tham dự các cuộc họp hoặc tổ chức các cuộc họp riêng. 

Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu: 

Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp đồng sẽ phải 

được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong bất cứ tình trạng nào cả trong và 

ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định dành để thực hiện dự án và đã được 

giám sát của Chủ đầu tư thông qua mới được đưa đến thực địa và khi không được sự đồng ý của giám 

sát của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được di chuyển từng bộ phận hoặc cả máy móc ở đó. 

Dự trữ vật liệu: 

Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ cho các hoạt động 

thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được vật liệu được coi là rủi ro của Nhà thầu. 

Giám sát của Chủ đầu tư sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với việc kéo dài 

thêm thời gian do những khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết bị ngoài khả năng của Nhà thầu. 

Nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số vật liệu còn lại mua theo tiền của hợp đồng 

và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng cùng với số vật liệu sử dụng cho công tác thi công trong 

tháng đó. 

Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công: 

Nhà thầu phải giới hạn công tác trong phạm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu phải hoàn trả 

lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công đã được chỉ định bị hư hại 

do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban đầu với chi phí của Nhà thầu. 

Việc thanh toán cho phần hoàn trả lại các bề mặt bị hư hỏng nằm trong phạm vi khu vực 

làm việc sẽ được trả cho Nhà thầu nếu được giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận theo các khoản chi 

phí tương ứng trong bảng giá dự thầu. 

Biển báo công trường: 



Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển báo cho khu vực công trường bằng 

tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với giám sát của Chủ đầu tư. 

Biển làm bằng tôn tráng kẽm. Chữ và viền màu đen trên nền vàng được đặt ở vị trí phù hợp, 

chân chôn bằng móng xi măng.  

Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn thiện 

mọi công tác. 

Vị trí và việc đặt biển do giám sát của Chủ đầu tư hướng dẫn. 

Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán gộp cùng với 

các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu. 

Phương tiện cấp cứu: 

Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công nhân, những 

nhân viên của Chủ đầu tư hay bất cứ người nào làm việc dưới sự điều hành của giám sát của Chủ 

đầu tư. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung cấp miễn phí đối với tất cả các nhân viên. Nhà thầu 

phải chuẩn bị xe cứu thương để chở những trường hợp bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất trong 

thành phố. 

Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện cứu thương sẽ 

không được thanh toán riêng mà sẽ góp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu. 

Thoát nước và vệ sinh: 

Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước và vệ sinh 

cho người lao động của Nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế hoạch và kế hoạch đó phải 

được giám sát của Chủ đầu tư phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ sinh phải được duy trì sạch 

sẽ theo yêu cầu của giám sát của Chủ đầu tư. 

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán trong bảng giá 

dự thầu. 

Yêu cầu kỹ thuật công trình: 

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ 

ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành của Nhà nước. 

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao đổi với Chủ đầu 

tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn hiện hành của 

Việt Nam. 

Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được Chủ đầu tư chấp 

nhận. 

Đảm bảo chất lượng  

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công trình. Bắt đầu từ 

công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các kích thước xây dựng, chất 

lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn ...Toàn bộ chất lượng các 

công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ 

nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây. 

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các vật tư cần thiết. 

Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào nhật ký theo dõi công trình. 

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu trong 

bản thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá dự thầu. Mọi thay đổi phải phải 

được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Chủ đầu tư bằng văn bản chính thức. 

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng, khối 

lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.   

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật 

hiện hành của Nhà nước. 

Tiến độ thi công  

Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư 

tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ sở đó Chủ đầu tư bổ sung thêm các 

điều kiện của mình. Sau đó hai bên cùng thống nhất và phê duyệt tiến độ và coi đó là căn cư pháp 



lý để thực hiện tiến độ thi công công trình. 

Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác  

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho CBCNV tại công 

trường, điện, nước thi công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho các loại xe, máy và 

các vấn đề liên quan khác.  

- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt hoặc tạm thời đến công 

trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm điều kiện thuận lợi ở ngoài công trường 

cần thiết phục vụ công trình.     

- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc thi công của mình. 

Trường hợp Chủ đầu tư cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì Nhà thầu phải chịu các chi phí về đấu 

nối và chi phí sử dụng điện, nước cho thi công. 

- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi tai nạn có 

liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.    

- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan khu vực. 

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có thiết kế tính toán 

chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và bao che. 

- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu khi chưa được 

phép của cơ quan có thẩm quyền. 

An toàn lao động, Bảo vệ môi trường 

Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà thầu phải:  

- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện, 

bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình 

(chừng nào công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa giao cho chủ công trình) an toàn;  

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn bảo vệ, hàng rào, 

hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần thiết hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ 

nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi 

cho công chúng hoặc những người khác; 

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường, 

tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của công hoặc những người khác làm ô 

nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình 

gây ra. 

- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong 

suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp 

an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước 

và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp 

lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng 

ngừa gồm:   

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc 

ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công trường. 

- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động khác tại công truờng. 

- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức. 

Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà 

thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Chủ đầu tư 

Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận  

- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa sai sót phải đảm bảo 

không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng và công trình kế cận. 

- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của mình và vẫn phải đảm bảo 

tiến độ thi công đã thoả thuận.    



Sửa chữa hư hỏng và sai sót  

Trong quá trình Xây dựng, Chủ đầu tư có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa 

chữa những hư hỏng sai sót sau: 

- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản hợp đồng và 

thay thế bằng loại phù hợp. 

- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và 

chất lượng.  

- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu. 

Bảo hành và sửa chữa khuyết tật  

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật của công trình do lỗi của 

mình trong suốt thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên chậm nhất sau 15 ngày kể 

từ khi Chủ đầu tư thông báo bằng văn bản thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện, 

mọi chi phí cho công việc đó sẽ do Nhà thầu chịu. 

Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành 

Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của mình ra 

khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi công theo quy 

định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của công trình cho đến khi hết 

thời hạn bảo hành công trình. 

d. Giám sát thi công: 

Giám sát thi công được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm 

tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát thi công trong công tác trên.  

Toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị, ván thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau 

khi có văn bản nghiệm thu của giám sát thi công. Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm 

không được giám sát thi công chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.  

Khi phát hiện những bất hợp lý trong hồ sơ thiết kế có thể gây tổn hại tới công trình hoặc 

thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý.  

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất, phải được 

đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.  

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân 

theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do Nhà thầu chịu.  

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn 

thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những trường hợp sau: do an ninh, 

an toàn và bảo vệ môi trường; Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.  

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn 

về phương pháp thử):  

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất 

xứ của các loại vật tư, vật liệu. Vật tư phải được phân tích rõ các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT và tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành phù hợp với công trình. Các thiết bị phục vụ thi công 

phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật 

tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 

hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.   

- Đối với các thiết bị dự kiến huy động để thực hiện gói thầu quy định tại chương III. Tiêu 

chuẩn đánh giá E-HSDT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh chủ sở hữu hoặc hoặc 

đi thuê: 

+ Trường hợp thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu: Tài liệu chứng minh thuộc sở hữu nhà 

thầu và tài liệu chứng minh công suất: Giấy đăng ký hoặc đăng kiểm thiết bị thi công hoặc chứng 

nhận kiểm định hoặc hóa đơn mua bán thiết bị hoặc các tài liệu hợp pháp khác (bản sao y của nhà 

thầu). 



+ Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng đi thuê thiết bị và hồ sơ chứng minh sở hữu thiết 

bị của bên cho thuê và tài liệu chứng minh công suất. 

- Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền, nhà thầu phải 

xuất trình hồ sơ lý lịch, xuất xứ về vật tư, vật liệu và thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình. 

- Một số chủng loại vật tư, vật liệu và thiết bị cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử 

nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát. 

- Những chủng loại vật tư, vật liệu và thiết bị nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất 

lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ 

kể từ thời điểm bắt đầu lập biên bản. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  

- Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình tự thi công 

của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết 

kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công, yêu cầu kỹ thuật của dự án và nghiệm thu hiện 

hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể 

và chi tiết để trình Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát kiểm tra, phê duyệt cũng như theo dõi, giám sát 

trong quá trình thi công. 

- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải: 

+ Trích dẫn tiêu chuẩn, quy trình và quy phạm thi công. 

+ Mô tả phương án thi công chính. 

+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu. 

+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.  

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử nghiệm 

toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.  

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:  

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá 

trình thi công xây dựng công trình. Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu phải 

thực hiện:  

- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy 

định, luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời. 

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn theo quy định, đảm bảo luôn 

luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. 

- Nhà thầu khi sử dụng nguồn điện trên công trường phải thiết kế hệ thống điện thi công và 

tuân thủ các quy định về an toàn sử dụng điện, phòng chống cháy nổ. Hệ thống điện đèn bảo vệ, 

đèn báo phải tách riêng với mạng điện thi công. 

- Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn 

phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện 

hành và các nội dung sau: 

+ Thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành và phù hợp với đặc điểm công trình thuộc dự án. 

+ Phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo khả năng 

thoát nạn an toàn và cứu người, bảo vệ tài sản khi cháy xảy ra trong công trình đang thi công xây 

dựng và trên toàn bộ công trường.  

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:  

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp quản lý, phòng ngừa hợp lý nhằm bảo vệ và 

tránh những tác hại đến môi trường trong phạm vi công trường và môi trường xung quanh, gồm: 

- Chuẩn bị nhân lực, các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh 

thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

- Phế thải xây dựng phải được tập kết, thu dọn gọn gàng và vận chuyển kịp thời trong thời 

gian ngắn nhất chống cản trở giao thông và ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu vực. Nhà 



thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy 

định. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm 

an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Có giải pháp để giảm thiểu tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho 

phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công gói thầu. 

- Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng 

công trình. 

- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với quy định. 

- Tổ chức lập, trình Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình. 

- Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường. 

- Phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng 

thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu 

không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ 

môi trường. 

- Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường 

và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu 

dọn hiện trường. 

- Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi 

trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường trước khi tiếp tục thi công. 

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc 

ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. Trên công trường phải bố trí hệ thống thoát nước thi công, 

thiết kế biện pháp đấu nối hợp lý đảm bảo tiêu nước triệt để, không gây ngập úng trong suốt quá 

trình thi công. 

- Nếu nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng công trình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà 

thầu gây ra. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

8. Yêu cầu về an toàn lao động:  

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã thi công. 

Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sử dụng 

các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình 

thường trong khu vực thi công.   

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình giám sát của Chủ đầu tư bản 

biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, 

người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho giám sát của Chủ đầu tư về các tai nạn xảy ra trong 

hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào có 

liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời 

nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.   

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân 

viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy hiểm do các phương 

pháp làm việc của Nhà thầu.   

Tất cả công nhân, cán bộ trên công trường phải có mũ, quần áo bảo hộ lao động theo đúng 

quy định.  

Phải có biển báo khu vực nguy hiểm, khẩu hiệu rõ ràng.  



Nhà thầu phải trình các giấy tờ liên quan đến an toàn cho người và trang thiết bị trên công 

trường theo quy định.  

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y 

tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đội 

ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở 

bất cứ nơi nào.   

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được thanh 

toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.  

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý, đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E - HSDT.   

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính 

năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.   

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà 

sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc 

trong công tác thi công đó để đánh giá.   

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ khi có văn bản 

phê duyệt của giám sát của Chủ đầu tư. Giám sát của Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu để lại một 

số máy móc trong thời gian bảo hành.   

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy móc 

thi công phải được tính trong giá dự thầu.  

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:  

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các yếu tố khác có 

liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Không đòi hỏi các chi phí thêm sau 

này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường gây thiệt hại 

cho nhà thầu.   

Biện pháp thi công các hạng mục của nhà thầu phải có đầy đủ các công việc theo bảng tiên 

lượng mời thầu nêu tại chương IV của E-HSMT đáp ứng thiết kế bản vẽ thi công và tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành bao gồm: 

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:   

+ Tiến độ thi công.   

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu, cần đặc biệt lưu ý các biện pháp 

để tổ chức thi công gói thầu.   

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.   

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.   

+ Các nhu cầu cần thiết khác.   

b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:   

+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi công công 

trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi công công trình. 

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình và 

mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc 

được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn. 

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử 

dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự 

trong khu vực thi công.   

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình phải được quy 

định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được Kỹ sư cho phép, Nhà thầu 

phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi kế hoạch khởi công được xem xét. Kỹ sư giám 

sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công 

để có ý kiến cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi công.   



d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công bao gồm 

các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ sử dụng, tính toán ứng 

suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công cho kỹ sư để có thể quyết định 

biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi 

công chính thức.   

đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh chụp cho Kỹ sư 

giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu có sự chậm tiến độ của 

mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm chễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.   

e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát chấp nhận mà 

không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư 

giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.   

f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân theo các 

hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và không được kéo 

dài thời gian.   

g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám sát không hề 

miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự 

an toàn cho người và các tài sản có liên quan.   

h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ 

24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và 

nội dung của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám sát của Chủ đầu tư đồng ý.   

i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo vệ; Ban 

chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu 

chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông (nếu có), bể nước thi 

công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán 

trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi công.   

j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ quan chức 

năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công 

trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố 

trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm 

dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.   

k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan chức 

năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần 

xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.   

l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng 

mương và ống thích hợp. 

m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công (nếu cần 

thiết). Sử dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công.    

n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện thoại 

tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.  

o) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình 

cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc 

phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.   

p) Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các công ty 

quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm thu bàn giao khi 

hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó (nếu có).  

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:  

- Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi khởi 

công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của Chủ đầu tư. Toàn bộ công 

việc của nhà thầu phải thực hiện trong điều kiện được kiểm soát, các hoạt động đều phải được nhà 

thầu kiểm tra, đo lường thích hợp. 

- Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết 



toán. Nhà thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo rằng, các tài liệu do nhà thầu sử 

dụng bao gồm tài liệu do nhà thầu xây dựng, tài liệu không phải của nhà thầu nhưng được sử dụng 

để thực hiện công việc (văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn…) được kiểm soát một cách phù 

hợp. Nhà thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ công việc chặt chẽ trong việc nhận biết hồ sơ, bảo 

quản và sử dụng, hồ sơ phải rõ rang, dễ nhận biết và dễ sử dụng.  

- Quản lý an toàn trên công trường: tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 

biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện pháp, quy trình phòng 

chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra vào 

công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các 

hạng mục công trình trong dự án)   

- Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn; biện pháp 

giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường).  

- Công tác đổ phế thải 

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải: phải đảm bảo quy định về môi trường của 

pháp luật hiện hành. 

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo môi trường, không làm phát tán bụi bẩn, ô nhiễm môi 

trường; không sử dụng hè phố, lòng đường, nơi công cộng làm nơi lưu giữ chất thải rắn xây dựng; 

phải ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường để thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng về đúng 

nơi quy định; trong trường hợp tự vận chuyển về bãi chôn lấp chất thải xây dựng địa phương thì các 

phương tiện vận chuyển phải tuân thủ điều kiện quy định, không để rơi vãi chất thải trên đường và 

phải nộp phí xử lý chất thải xây dựng tại bãi chôn lấp theo quy định. 

Xe vận chuyển chất thải rắn xây dựng dạng cát, đá, gạch, ngói vỡ, trạt vữa, xà bần và chất 

thải rắn từ vật liệu xây dựng (kính vỡ, gỗ, chất dẻo, sắt thép, bao bì và các loại khác…), thùng xe 

phải kín khít và che chắn theo quy định. Các xe vận chuyển khi vào bãi đổ phế thải phải tuân thủ 

quy định của đơn vị quản lý bãi chôn lấp chất thải xây dựng. Các phương tiện vận chuyển vật tư, 

vật liệu rời, phế thải xây dựng, khi ra khỏi công trường xây dựng phải được rửa sạch, không gây 

bẩn trên đường phố. 

- Kiểm tra chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải có kế hoạch kiểm tra chất lượng của nhà 

thầu sẽ được nhà thầu chuẩn bị, kế hoạch phải được hoàn chỉnh để thực hiện công tác kiểm tra các 

biện pháp cần thiết do nhà thầu thực hiện để kiểm soát công việc, bảo đảm rằng dịch vụ và công 

việc được cung cấp tuân theo tiêu chuẩn và yêu cầu của gói thầu. 

Kế hoạch Kiểm tra chất lượng của nhà thầu phải bao gồm nhưng không giới hạn các công 

việc sau: 

+ Cơ cấu tổ chức kiểm soát chất lượng; 

+ Đường dây liên lạc và thủ tục liên lạc; 

+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ (nếu có); 

+ Danh sách thí nghiệm; 

+ Thí nghiệm trong và ngoài hiện trường; 

+ Kế hoạch kiểm tra chất lượng; 

+ Kiểm tra việc kiểm soát chất lượng; 

+ Các mẫu biểu kiểm tra, báo cáo …; 

+ Theo dõi các hỏng hóc; 

+ Giám sát và kiểm toán; 

+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

- Biện pháp thi công chung của gói thầu: Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thi công phù hợp 

với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành phù hợp hiện trạng công trình xây dựng, phòng chống lụt bão. 

- Báo cáo thường xuyên với Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn thi công 

và vệ sinh môi trường.  

12. Yêu cầu khác:  

- Khi thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các 

gói thầu khác (nếu có) để đảm bảo chất lượng, tiến độ chung của toàn dự án. 



- Một số lưu ý về lập giá dự thầu: Bảng tiên lượng (khối lượng mời thầu) được hiểu là toàn bộ 

khối lượng trong Thiết kế bản vẽ thi công của Gói thầu đã được phê duyệt. Trong E- HSMT, có một 

số khối lượng và nội dung công việc có liên quan đã thể hiện trong hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư 

mời gộp trong bảng tiên lượng, những khối lượng và nội dung công việc nêu trên được hiểu nằm 

trong tiên lượng mời thầu. Do vậy trong quá trình lập giá dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ 

TKKT, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và bằng năng lực kinh nghiệm của mình để xác định khối 

lượng, tính toán đầy đủ các chi phí, các thành phần công việc có liên quan để phân bổ vào đơn giá dự 

thầu, đảm bảo đúng, đầy đủ, phù hợp với các hạng mục công việc, khối lượng trong Bảng tiên lượng 

mời thầu. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này bao gồm toàn bộ các bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã 

được thẩm định phê duyệt, kèm theo E-HSMT. 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 HSTKBVTC Hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công 

Theo hồ sồ sơ thiết kế BVTC 

đính kèm 

 


