

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BA VÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 941/QĐ-UBND

Ba Vì, ngày 24 tháng 6 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ**  
**Địa điểm: xã Ba Vì, Thành phố Hà Nội.**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA VÌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 20/03/2026 của UBND xã Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND xã Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của UBND xã Ba Vì về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ do tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển Thành Đạt lập;



Handwritten signature or mark.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 39/BCTĐ-HSMT ngày 22/06/2026 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Vì; Tờ trình số 36/TTr-TCG ngày 20/06/2026 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển Thành Đạt;

Xét đề nghị của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Ba Vì tại tờ trình số: 456/TTr-BQLDA ngày 19/6/2026 về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ với nội dung như sau:

**1. Dự án:** Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ.

**2. Gói thầu số 01:** Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

**3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND xã Ba Vì

Đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Ba Vì.

**4. Loại, cấp công trình:** Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV, nhóm C.

**5. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

**6. Địa điểm thực hiện:** xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

**7. E- Hồ sơ mời thầu:**

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng tại các thôn Khánh Chúc Bãi, Phú Thứ.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

+ Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển Thành Đạt.

+ Đơn vị thẩm định HSMT, KQLCNT: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Vì.

## **8. E-HSMT gồm:**

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

#### **Điều 2. Trách nhiệm của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng.**


- Phối hợp với đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm về tính xác thực của tài liệu đăng tải trên Hệ thống với tài liệu đã được phê duyệt.

#### **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng; Trưởng phòng giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước khu vực I và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT. 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Tạ Văn Thắng**