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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh
giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V,
thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu
cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với
đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các
biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như
phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp
tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều
20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật
tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các
hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của
gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu
vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc
tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên,
Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này
hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp
do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi
công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác
với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy
động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát,
chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu
cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng
tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu
chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30%
tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi
tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được
đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
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1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp
với đề xuất về tiến độ thi công:

1.1 Giải pháp cung ứng vật tư vật liệu và
mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của
vật tư vật liệu:
1.1.Đất cấp 2
1.2.Sỏi đỏ;
1.3.Cát;
1.4.Xi măng;
1.5. Đá 1x2; Đá 2x4; Đá 4x6; Đá 0,5-

2; Đá 0,5-1,6; Đá 0,5x1
1.6.Nhựa đường;
1.7.Ống bê tông D<=600mm;

D<=800mm.

Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ
bản gốc (hoặc chứng thực):
- Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị
cung cấp cho tất cả các loại vật tư vật
liệu theo yêu cầu của E-HSMT. Hợp
đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp
đồng dành riêng cho gói thầu này
không dùng chung cho các dự án hoặc
công trình khác của nhà thầu.
- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
đăng ký doanh nghiệp của đơn vị cung
cấp.

Ngoài ra đất cấp 2; sỏi đỏ Kèm theo
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và giấy phép khai thác vật liệu của
đơn vị cung cấp còn hiệu lực khai
thác, trữ lượng phải đáp ứng yêu cầu
của gói thầu này).

-Nhà thầu đính kèm cam kết về việc
đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc,
chất lượng vật tư, vật liệu đáp ứng
theo yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt
mà nhà thầu đề xuất trong trường hợp
trúng thầu.

Đạt

Không có hoặc thiếu 01 trong các nội
dung trên.

Không
đạt

1.2 Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công

1.2.1
Tổ chức mặt bằng công trường và công
tác chuẩn bị thi công công trình.

Có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng công
trường, mặt bằng lán trại, công tác
chuẩn bị thi công công trình. Giải
pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi
công và hiện trạng công trình xây
dựng.

Đạt

Không có bản vẽ. Giải pháp kỹ thuật
không hợp lý, công tác chuẩn bị thi
công công trình không phù hợp với
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ
thi công và hiện trạng công trình xây
dựng.

Không
đạt

1.2.2 Giải pháp khảo sát, trắc đạc, chuẩn bị để Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, Đạt
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thi công công trình. phù hợp với điều kiện biện pháp thi

công, tiến độ thi công và hiện trạng

công trình xây dựng. Có thuyết minh

kèm theo bản vẽ

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý,

không khả thi, không phù hợp với điều

kiện biện pháp thi công, tiến độ thi

công và hiện trạng công trình xây

dựng. Không có thuyết minh hoặc

không có bản vẽ kèm theo.

Không

đạt

1.2.3 Giải pháp kỹ thuật thi công cho các

hạng mục công tác theo hồ sơ Báo cáo

kinh tế kỹ thuật, vừa thi công vừa khai

thác:

- Phần đường;

- Phần thoát nước;

- Đảm bảo an toàn giao thông .

-Thuyết minh biện pháp thi công các

hạng mục đầy đủ theo HSTK được

duyệt kèm theo bản vẽ minh họa ,

đồng thời đảm bảo cho việc vừa thi

công, vừa khai thác vận hành công

trình.

-Thuyết minh biện pháp bảo đảm chất

lượng, chống sát lỡ hố đào và các

công trình lân cận, đảm bảo an toàn

lao động, an toàn giao thông trong quá

trình thi công.

Đạt

Thuyết minh thiếu nội dung hoặc

thiếu bản vẽ minh họa hoặc trình bày

không đáp ứng, lan man không am

hiểu các nội dung theo yêu cầu, không

phù hợp với thuyết minh BPTC và

HSTK được duyệt.

Không

đạt

Kết luận Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không
đủ các yêu cầu trên.

Không
đạt

2 Tiến độ thi công:

2.1 Thời gian thi công: đảm bảo thời gian
thi công không quá 120 ngày có tính
điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi
công. Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ
huy động nhân lực, biểu đồ huy động
vật liệu, biểu đồ huy động thiết bị.

- Đề xuất thời gian thi công không
vượt quá 120 ngày.
- Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ
huy động nhân lực, biểu đồ huy
động vật liệu, biểu đồ huy động thiết
bị khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ
thuật, biện pháp thi công.

Đạt
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- Đề xuất thời gian thi công vượt quá
120 ngày.
- Thiếu một trong các biểu đồ tiến
độ, nhân lực, vật liệu,thiết bị hoặc
một trong các biểu đồ không hợp lý,
không khả thi, không phù hợp với đề
xuất kỹ thuật, biện pháp thi công.

Không
đạt

2.2 Tính phù hợp:
a) Giữa bố trí thiết bị thi công các hạng
mục, tiến độ thi công và biện pháp thi
công
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi
công, biện pháp thi công và biểu đồ
nhân lực
c) Giữa bố trí vật liệu và tiến độ thi
công, biện pháp thi công và biểu đồ vật
liệu

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả
3 nội dung a) ; b) và c)

Đạt

Đề xuất không đủ 3 nội dung a) ; b) và
c).

Không
đạt

2.3.

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi
có yếu tố khách quan (mưa bão, mất
điện,...)

Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công
khi có các yếu tố khách quan: Hợp lý,
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp
ứng yêu cầu của HSMT.

Đạt

Không có biện pháp đảm bảo tiến độ
thi công khi có các yếu tố khách quan
hoặc không hợp lý, không phù hợp với
đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng
yêu cầu của HSMT.

Không
đạt

Kết luận Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh
giá là Không đạt.

Không
đạt

3 Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý
hiện trường

3.1 Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức
của nhà thầu tại công trường: Các bộ
phận quản lý tiến độ, kỹ thuật (các hạng
mục), chất lượng, khối lượng, hồ sơ, vật
tư, thiết bị an toàn, an ninh, môi trường,
tổ đội thi công.

Có sơ đồ và thuyết minh chi tiết,
phù hợp với nhân sự bố trí, tiến độ
và biện pháp để thực hiện gói thầu,
đáp ứng quy định tại yêu cầu tại
Mục III Chương V E-HSMT.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không
đạt

3.2 Tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy công trình. - Bố trí bộ máy tổ chức Ban chỉ huy
công trình phù hợp với nhân sự chủ
chốt bố trí (Bảng số 02 khoản 2.2 Mục
2 Chương III) và Mục III Chương V E-
HSMT;

Đạt



Gói thầu số 3 - Thi công xây dựng

Dự án: Đường nội đồng tổ 7 ấp Tân Thanh, xã Tân Biên Trang 54

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

- Bố trí bộ máy tổ chức Ban chỉ huy
công trình không phù hợp với nhân sự
chủ chốt bố trí (Bảng số 02 khoản 2.2
Mục 2 Chương III) Mục III Chương V
E-HSMT.

Không
đạt

Kết luận Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh
giá là Không đạt.

Không
đạt

4 Biện pháp bảo đảm chất lượng

4.1
Trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng
trong thi công gồm:
- Sơ đồ và thuyết minh quy trình lập
biện pháp thi công, tổ chức giám sát, thi
công, kiểm tra, nghiệm thu kiểm soát
chất lượng thi công, Quản lý chất
lượng , máy móc, thiết bị thi công. Quy
trình quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan
trong quá trình thi công
- Biện pháp quản lý chất lượng cho
từng loại công tác thi công.
- Trách nhiệm của nhà thầu trong công
tác xây dựng công trình theo quy định.
- Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản
vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết
toán.

Đề xuất đủ và hợp lý đối với các nội
dung bên, phù hợp với đề xuất về biện
pháp tổ chức thi công

Đạt

Không có thuyết minh hoặc thuyết
minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu
đối với các nội dung nêu bên hoặc đề
xuất biện pháp không hợp lý

Không
đạt

4.2 Trình bày biện pháp bảo đảm chất
lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ
công tác thi công gồm:
- Biện pháp quản lý chất lượng vật tư,
vật liệu đầu vào: các quy trình kiểm tra
chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu
kho, bảo quản.
- Biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư,
công trình khi tạm dừng thi công, khi
mưa bão
- Biện pháp sửa chữa, thay thế thiết bị,
vật tư trong quá trình thi công

Trình bày đầy đủ các nội dung bên.
Có thuyết minh hợp lý, khả thi phù
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức
thi công.

Đạt

Không đáp ứng nội dung trên.
Không
đạt

Kết luận Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh
giá là Không đạt.

Không
đạt

5 Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa
cháy, an toàn lao động
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5.1 Biện pháp an toàn lao động gồm:
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra
an toàn lao động;
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động
cho từng công đoạn thi công;
- An toàn giao thông ra vào công
trường;
- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các
công trình liền kề; Bảo vệ các công trình
hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung
quanh;
- An toàn cho cư dân xung quanh công
trường;
- Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo
quy định tại nghị định 06/2021/NĐ-CP
ngày 26/01/2021;
- Xác định vùng nguy hiểm trong thi
công xây dựng công trình.

- Có biện pháp an toàn lao động hợp
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện
pháp tổ chức thi công.
- Có bản vẽ biện pháp đảm bảo an
toàn lao động ,vùng nguy hiểm

Đạt

- Không có biện pháp an toàn lao
động hoặc có biện pháp an toàn lao
động nhưng không hợp lý, không
khả thi, không phù hợp với đề xuất
về biện pháp tổ chức thi công;
không trình bày đầy đủ các nội dung
theo yêu cầu.
- Không có bản vẽ biện pháp đảm
bảo an toàn lao động, vùng nguy
hiểm.

Không
đạt

5.2 Biện pháp phòng cháy, chữa cháy: Có
thuyết minh hợp lý, khả thi, phù hợp với
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện
pháp tổ chức thi công

Đạt

Không có biện pháp phòng cháy, chữa
cháy hoặc có biện pháp phòng cháy,
chữa cháy nhưng không hợp lý, không
khả thi, không phù hợp với đề xuất về
biện pháp tổ chức thi công

Không
đạt

5.3 Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường:
- Có thuyết minh hợp lý, khả thi phù
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi
công.
- Có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn,
bụi, khói rung, kiểm soát nước thải các
loại, kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất,
kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công
nhân trên công trường.
- Có nội dung đề xuất về biện pháp đổ
thải đúng nơi quy định trong quá trình
thi công

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi
trường hợp lý, khả thi phù hợp với
đề xuất về biện pháp tổ chức thi
công, trình bày đầy đủ các nội dung
theo yêu cầu.
- Có phương án vận chuyển phế
thải đổ thải theo đúng quy định
- Có bản vẽ biện pháp đảm bảo vệ
sinh môi trường

Đạt

Không đáp ứng nội dung trên. Không
đạt

Kết luận Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh
giá là không đạt.

Không
đạt

6 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành.

Bảo hành (thời hạn bảo hành là 24 tháng a. Có nêu trách nhiệm của nhà thầu và Đạt
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STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

kể từ khi công trình được nghiệm thu và
bàn giao)

sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành,
khi công trình có hư hỏng, khiếm
khuyết …;
b. Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa
chữa khắc phục đảm bảo khả thi(công
trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi
của nhà thầu gây ra trong quá trình thi
công trong giai đoạn bảo hành);
c. Đề xuất Bảo hành (thời hạn bảo
hành là 24 tháng kể từ khi công trình
được nghiệm thu và bàn giao).
Không có a,b,c hoặc không có a, hoặc
không có b hoặc không có c

Không
đạt

7 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và
Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng
của nhà thầu từ 01/01/2022 trở lại đây

Nhà thầu có cam kết về kết quả thực
hiện hợp đồng từ 01/01/2022 trở lại
đây không vi phạm các quy định tại
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số
214/2025/NĐ-CP.

Đạt

Không có cam kết hoặc vi phạm các
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Không
đạt

KẾT LUẬN Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không
đủ các yêu cầu trên.

Không
đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát
đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp
dưới đây cho phù hợp:

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu
có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có),

1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.
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trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính,
trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh
giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)


