

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống điện mặt trời cấp điện cho các hộ dân và cấp điện cho trạm BTS Trà Leng Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-HĐTV ngày 16/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc thành lập Công ty Điện lực Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đà Nẵng; Quyết định số 257/QĐ-HĐTV ngày 17/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4997/QĐ-EVNPC ngày 26/7/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc ban hành E-HSMT mẫu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNPC; Quyết định số 4372/QĐ-EVNPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc sửa đổi E-HSMT mẫu các gói mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNPC; Quyết định số 8950/QĐ-EVNPC ngày 06/12/2025 của

Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc hiệu chỉnh một số nội dung của mẫu HSMT mua sắm VTTB áp dụng trong EVNCPC;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 3514/UQ-ĐNPC ngày 21/5/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc ủy quyền cho Phó Giám đốc Lưu Đức Lợi phê duyệt, sửa đổi HSMT/HSYC/Hồ sơ mời chào giá trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐNPC ngày 20/4/2026 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống điện mặt trời cấp điện cho các hộ dân và cấp điện cho trạm BTS Trà Leng thuộc dự án Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-ĐNPC ngày 08/4/2026 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-ĐNPC ngày 18/4/2026 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-ĐNPC ngày 11/6/2026 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh và điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng Dự án Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng; (Điều chỉnh lần 1- Quyết định số 945/QĐ-ĐNPC ngày 08/4/2026)

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-ĐNPC ngày 01/6/2026 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh tổng tiến độ thực hiện dự án Dự án: Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-ĐNPC ngày 15/6/2026 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG-2026 ngày 16/6/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống điện mặt trời cấp điện cho các hộ dân và cấp điện cho trạm BTS Trà Leng thuộc Dự án trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 129/2026/BC-TTĐ ngày 17/6/2026 của Tổ thẩm định HSMT-HSYC-KQLCNT về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1 thuộc dự án Cấp điện trạm BTS thôn 3, xã Trà Leng thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống điện mặt trời cấp điện cho các hộ dân và cấp điện cho trạm BTS Trà Leng, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Kế toán trưởng, Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và các Trưởng đơn vị có liên quan thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC;
- BGĐ;
- QLDA, KH, TCKT;
- Lưu: VT, ĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lưu Đức Lợi