

MỤC 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “Đạt”, “Không Đạt”. Nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

<i>TT</i>	<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng Điểm tối thiểu</i>	
1	<i>Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ</i>		
1.1	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, hợp lý về tính hiệu quả của việc thực hiện đầy đủ các danh mục (phạm vi cung cấp), thuyết minh các yêu cầu kỹ thuật và nêu rõ tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ gói thầu này	- Có thuyết minh đầy đủ các danh mục theo phạm vi cung cấp từng danh mục được thuyết minh rõ ràng, chi tiết, hợp lý	Đạt
		Không thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ danh mục công việc hoặc thuyết minh không hợp lý từ 2 danh mục trở lên	Không Đạt
2	<i>Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc</i>		
2.1	Có thuyết minh đầy đủ chính xác về việc am hiểu Đặc điểm vị trí địa lý, khí hậu, của địa bàn, hiện trạng hệ thống thoát nước, quy mô gói thầu.	- Có thuyết minh đầy đủ nội dung yêu cầu, từng nội dung trình bày chi tiết chính xác phù hợp với yêu cầu gói thầu	Đạt
		Không thuyết minh hoặc có nhưng bỏ sót từ 2 nội dung trở lên hoặc thuyết minh không hợp lý từ 2 nội dung trở lên	Không đạt
2.2	Mức độ hiểu biết về việc quản lý vận hành mạng lưới thoát nước	- Có thuyết minh đầy đủ chính xác chi tiết hiện trạng hệ thống mạng lưới thoát nước đưa ra biện pháp quản lý, nạo vét bùn mạng lưới thoát nước hố ga	Đạt
		Không thuyết minh hoặc thuyết minh không chính xác	Không Đạt
3	<i>Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ</i>		

3.1	Kế hoạch thực hiện tổng thể: Lập kế hoạch thực hiện tổng thể cho các công tác quản lý, bảo trì/bảo dưỡng công trình (Bố trí nhân sự, phương tiện, thiết bị, công tác điều hành, thực hiện công tác duy trì)	- Trình bày thuyết minh và sơ đồ thể hiện kế hoạch thực hiện tổng thể cho đầy đủ các công tác theo yêu cầu rõ ràng, hợp lý, phù hợp với địa bàn và đúng quy trình	Đạt
		Không trình bày thuyết minh hoặc trình bày không chính xác, không phù hợp	Không Đạt
3.2	Giải pháp kỹ thuật công tác duy trì hệ thống thoát nước		
3.2.1	Công tác vét bùn cống ngầm, hố ga bằng thủ công và máy	- Có đầy đủ thuyết minh kèm sơ đồ thể hiện quy trình, rõ ràng hợp lý chi tiết giải pháp kỹ thuật đáp ứng đầy đủ công việc theo yêu cầu	Đạt
		Không thuyết minh hoặc thuyết minh không hợp lý không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Không Đạt
3.2.2	Công tác vận chuyển, tập kết bùn	- Có đầy đủ thuyết minh kèm sơ đồ thể hiện quy trình, rõ ràng hợp lý chi tiết giải pháp kỹ thuật đáp ứng đầy đủ công việc theo yêu cầu	Đạt
		Không thuyết minh hoặc thuyết minh không hợp lý không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Không Đạt
3.2.3	Công tác xử lý các vị trí bị ngập cục bộ	- Có đầy đủ thuyết minh kèm sơ đồ thể hiện quy trình, rõ ràng hợp lý chi tiết giải pháp kỹ thuật đáp ứng đầy đủ công việc theo yêu cầu	Đạt
		Không thuyết minh hoặc thuyết minh không hợp lý không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Không Đạt
3.2.4	Nhặt, thu gom rác thải, cửa thu hố ga	- Có đầy đủ thuyết minh kèm sơ đồ thể hiện quy trình, rõ ràng hợp lý chi tiết giải pháp kỹ thuật đáp ứng đầy đủ công việc theo yêu cầu	Đạt
		Không thuyết minh hoặc thuyết minh không hợp lý không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Không Đạt
3.2.5	Thay thế tấm đan hố ga, lưới chắn rác	- Có đầy đủ thuyết minh kèm sơ đồ thể hiện quy trình, rõ ràng hợp lý	Đạt

		<i>chi tiết giải pháp kỹ thuật đáp ứng đầy đủ công việc theo yêu cầu</i>	
		<i>Không thuyết minh hoặc thuyết minh không hợp lý không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật</i>	<i>Không Đạt</i>
3.2.6	Giải pháp bố trí nhân lực	<i>- Có khả năng huy động tối thiểu 20 công nhân Cấp thoát nước. Công nhân có chứng chỉ nghề tương ứng. Cam kết toàn bộ công nhân đưa vào công trình trong quá trình thi công đều đã qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không có khả năng huy động hoặc không có cam kết</i>	<i>Không Đạt</i>
3.2.7	Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc	<i>- Trình bày đầy đủ, rõ ràng, hợp lý chuyên nghiệp công tác từ khâu chuẩn bị, vận chuyển đến khi tập kết vật tư đến nơi làm việc</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ không phù hợp gây mất an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển</i>	<i>Không Đạt</i>
3.2.8	Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công	<i>- Trình bày đầy đủ, rõ ràng, hợp lý quy trình xử lý công việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu vệ sinh sau khi thi công</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ không phù hợp</i>	<i>Không Đạt</i>
3.3	Đề xuất kế hoạch triển khai, tiến độ cho từng công tác		
3.3.1	Trình bày đầy đủ hợp lý kế hoạch và tiến độ cho từng công tác, đảm bảo thời gian thực hiện khối lượng hợp đồng theo mỗi quý trong năm	<i>- Có đầy đủ thuyết minh về việc bố trí nhân sự, máy móc thiết bị, thời gian huy động và hoàn thành công việc hợp lý phù hợp với khối lượng công việc và biện pháp dây chuyền công nghệ thi công đảm bảo thời gian thực hiện khối lượng hợp đồng theo mỗi quý trong năm kèm biểu đồ huy động nhân lực</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không trình bày thuyết minh hoặc trình bày không hợp lý không đảm bảo</i>	<i>Không Đạt</i>
3.3.2	Có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương xã, phường, thị	<i>- Trình bày đầy đủ, rõ ràng, hợp lý có kế hoạch phối hợp hiệu quả đáp</i>	<i>Đạt</i>

	trần; các đơn vị liên quan và người dân trong quá trình thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh của sự cố hệ thống thoát nước	<i>ứng yêu cầu</i>	
		<i>Không trình bày hoặc trình bày không hợp lý, không hiệu quả</i>	<i>Không Đạt</i>
3.4	Công tác vận chuyển đồ bùn thải	<i>- Trình bày đầy đủ, hợp lý biện pháp tập kết, vận chuyển bùn thải phát sinh trong quá trình duy trì hệ thống thoát nước. Cam kết đổ thải đúng nơi quy định. Đề xuất biện pháp ngăn ngừa, phát tán mùi hôi, rơi vãi bùn, chất thải trong toàn bộ quá trình thực hiện</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ không đáp ứng</i>	<i>Không Đạt</i>
4	Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện		
4.1	Có sơ đồ tổ chức của nhà thầu, các đội/xí nghiệp để thực hiện công tác quản lý duy trì hệ thống thoát nước của gói thầu đang xét. Trong đó có thuyết minh chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng bộ phận, vị trí của từng thành viên	<i>- Nhà thầu có sơ đồ tổ chức thực hiện và thuyết minh trình bày đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, hợp lý đáp ứng yêu cầu</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không thuyết minh hoặc thuyết minh không phù hợp</i>	<i>Không Đạt</i>
4.2	Kế hoạch tổ chức thực hiện gồm các giai đoạn chính: chuẩn bị, thực hiện, kết thúc, nghiệm thu bàn giao và hoàn trả mặt bằng. Trong đó phải nêu chi tiết thực hiện từng giai đoạn	<i>- Trình bày kế hoạch được nêu chi tiết rõ ràng từng giai đoạn thực hiện; Cam kết thực hiện cung cấp dịch vụ duy trì hệ thống thoát nước ngay sau ngày hợp đồng có hiệu lực và sẽ thực hiện đúng thời gian kế hoạch thực hiện Hợp đồng mà không được chậm trễ</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không trình bày hoặc trình bày không phù hợp hoặc không có cam kết thực hiện công tác duy trì ngay sau ngày hợp đồng có hiệu lực</i>	<i>Không Đạt</i>
4.3	Biện pháp kiểm tra chất lượng vật tư thay thế	<i>- Trình bày đề xuất đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, hợp lý</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không trình bày hoặc trình bày không phù hợp không đảm bảo chất lượng</i>	<i>Không Đạt</i>
4.4	Biện pháp phòng chống sự cố cho hệ thống thoát nước	<i>- Trình bày đầy đủ, hợp lý chi tiết biện pháp bảo đảm phòng chống sự cố hệ thống thoát nước phù hợp</i>	<i>Đạt</i>

		với đề xuất về kế hoạch tổ chức thực hiện	
		Không trình bày hoặc trình bày không phù hợp	Không Đạt
4.5	Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ các thiết bị vật tư, nhân công phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và thực tế thực hiện gói thầu	- Có cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ các thiết bị vật tư, nhân công phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu	Đạt
		Không cam kết	Không Đạt
4.6	Biện pháp kiểm soát công tác duy trì (KCS), ghi nhật ký thực hiện dịch vụ và quản lý tài liệu hồ sơ	- Trình bày đầy đủ các nội dung, từng nội dung đề xuất rõ ràng, chi tiết, hợp lý	Đạt
		Không trình bày hoặc trình bày thiếu nội dung hoặc đầy đủ nhưng không phù hợp	Không Đạt
5	Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT		
5.1	Tiến độ thực hiện gói thầu: từ ngày 01/07/2026 đến 31/12/2027	- Có đề xuất tiến độ thực hiện đầy đủ, chi tiết, hợp lý theo yêu cầu HSMT. Thuyết minh chi tiết, rõ ràng các giai đoạn cung cấp dịch vụ và phải phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp cung cấp dịch vụ (có thể hiện bằng biểu đồ tiến độ thực hiện gói thầu)	Đạt
		Không đề xuất hoặc có nêu nhưng không đáp ứng	Không Đạt
5.2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ cung cấp dịch vụ b) Giữa bố trí nhân sự (bao gồm nhân sự chủ chốt và công nhân) và tiến độ cung cấp dịch vụ	- Thuyết minh đầy đủ, chi tiết, hợp lý, khả thi số lượng bao gồm nhân sự chủ chốt và công nhân phù hợp với khối lượng, tiến độ cung cấp dịch vụ cho cả 02 nội dung a và b	Đạt
		Không thuyết minh hoặc có nêu nhưng không đáp ứng	Không Đạt
5.3	Biểu tiến độ cung cấp dịch vụ; Biểu đồ huy động nhân sự; Biểu đồ huy động thiết bị	- Có đầy đủ các biểu theo yêu cầu HSMT, từng biểu thể hiện hợp lý khoa học phù hợp với kế hoạch tổ chức thực hiện	Đạt
		Không có hoặc thiếu 1 trong các biểu theo yêu cầu hoặc có nhưng không hợp lý không phù hợp với kế hoạch tổ chức thực hiện	Không Đạt

6	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động		
6.1	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về kế hoạch tổ chức thực hiện.	<p>- Trình bày biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (giải pháp, biện pháp thu gom, vận chuyển, tập kết, xử lý bùn thải theo quy định) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về kế hoạch tổ chức thực hiện, quy định của pháp luật hiện hành. Có cam kết đổ thải, xử lý rác thải (rác thải thông thường, rác thải nguy hại) đúng quy định</p> <p>Không trình bày hoặc có nhưng không đầy đủ nội dung hoặc đầy đủ nhưng không hợp lý không khả thi hoặc thiếu cam kết</p>	Đạt Không Đạt
6.2	Công tác đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thi công.	<p>- Trình bày biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thi công theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Không trình bày hoặc có nhưng không đầy đủ không đáp ứng yêu cầu</p>	Đạt Không Đạt
6.3	Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công: Bố trí rào chắn, biển báo	<p>- Trình bày biện pháp bảo đảm giao thông hợp lý, khả thi khi thi công phù hợp các giải pháp cung cấp dịch vụ đề xuất và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ (có sơ đồ tổ chức bố trí rào chắn, biển báo... phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông)</p> <p>Không trình bày hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý không đáp ứng yêu cầu</p>	Đạt Không Đạt
6.4	Quy trình quản lý, ứng cứu, khắc phục sự cố sập hố ga, rãnh thoát nước	<p>- Trình bày chi tiết quy trình tham gia ứng cứu, khắc phục khi có sự cố đột xuất xảy ra do nhà thầu đề xuất bảo đảm đầy đủ và phù hợp với từng loại công trình và từng loại hình hư hỏng (như sập hố ga, sập rãnh thoát nước, ngập lụt, ...), từ khâu phát hiện sự cố, lập biên bản xác nhận thiệt hại với chính quyền địa phương; báo cáo thiệt hại và xin chủ trương của Chủ đầu</p>	Đạt

		<i>tư, báo cáo và đề nghị nhà thầu bảo hiểm công trình đến xác nhận thiệt hại (trong trường hợp có mua bảo hiểm công trình), xử lý khẩn cấp</i>	
		<i>Không trình bày hoặc có nhưng không đầy đủ không khả thi</i>	<i>Không Đạt</i>
7	Uy tín của nhà thầu		
7.1	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 5 năm trở lại đây	<i>- Nhà thầu không có gói thầu nào tham gia dự thầu mà không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Tất cả các hợp đồng tương tự nhà thầu thực hiện trước đó (>1 hợp đồng) đảm bảo chất lượng và tiến độ, không có hợp đồng nào không hoàn thành do lỗi của nhà thầu. Nhà thầu có cam kết. Trường hợp liên danh từng thành viên liên danh phải có cam kết đáp ứng</i>	<i>Đạt</i>
		<i>Không có hợp đồng tương tự hoặc không cam kết hoặc cam kết không đầy đủ không đáp ứng yêu cầu</i>	<i>Không Đạt</i>

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

4.1. Phương pháp giá thấp nhất⁶:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không

⁶ Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá.

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có): Không