
203 
 

 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 
 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy 
đủ trước khi phát hành E-HSMT.  

 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: Công ty Điện Lực Hà Tĩnh – Chi nhánh Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc. 

+ Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Sen, tỉnh Hà 
Tĩnh 

+ Điện thoại: 02392.210.633 

+ Fax: 02393.855.112 

+ Tài khoản: 3701899999999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam – CN Hà Tĩnh II 

+ MST: 0100100417-018 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm: SCL đường dây hạ thế trên địa bàn các xã Lộc 
Hà, xã Mai Phụ, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại các xã Lộc Hà, xã Mai Phụ, xã Hồng 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và được xác định trong Bản vẽ số [đính kèm 
trong E-HSMT]. 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 60 ngày từ thời điểm Hợp đồng có hiệu lực 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 60 ngày 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày bàn giao mặt 
bằng thi công. 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện 
thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án: Không 

- Tư vấn giám sát là: Giám sát A (tự giám sát theo QĐ của chủ đầu 
tư) 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: Không 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

+ E-HSMT; 

+ E-HSDT của nhà thầu. 

+ Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo. 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng 

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết 
ngày thứ 28 sau khi Nhà thầu hoàn thành tất cả Công việc của Hợp 
đồng và Chủ đầu tư nhận được Bảo lãnh bảo hành. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và 
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tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm 
thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn 
thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 7 ngày trước ngày 
bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư 
hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực 
hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai 
sót đã được sửa chữa xong. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải 
hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi 
hoặc không chậm hơn 28 ngày kể từ khi công trình được nghiệm 
thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa 
vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng 
thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu 
cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 01 
ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 05 ngày kể từ 
ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn 
không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các 
bên liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù 
hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10% 
giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ_____ [ghi yêu cầu 
khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn 
bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy 
móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người 
lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi 
ro của Nhà thầu… Phí bảo hiểm này được hạch toán vào chi phí của 
nhà thầu. 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn 
giao chính thức vận hành thương mại. 

Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày công trình được 
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để 
đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A 
Bảo lãnh bảo hành. Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày 
sau khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo 
hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu của Bên A. Bảo lãnh bảo hành 
mà Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, theo yêu cầu 
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của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không yêu cầu nhà thầu phải 
xem xét trước, độc lập chi trả cho Chủ đầu tư và do một Ngân hàng 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, có giá trị bằng 5% Giá trị 
hợp đồng cuối cùng. 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: SCL đường dây hạ thế trên địa bàn 
các xã Lộc Hà, xã Mai Phụ, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là Ngày ghi theo biên bản 
bàn giao mặt bằng sau khi nhà thầu được Chủ đầu tư bàn giao 

E-ĐKC 27.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 15 ngày kể từ khi phát sinh tranh 
chấp 

Giải quyết tranh chấp: 

- Tòa án: Nếu sau 15 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà các 
Bên không được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp theo các hợp 
đồng, thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết các tranh chấp 
đó qua Tòa án có thẩm quyền tại tỉnh Hà Tĩnh. 

- Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng tại Toà án là Tiếng Việt. 

- Quyết định của Tòa án được coi là phán quyết cuối cùng và có 
hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. 

- Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí liên quan quá trình giải quyết 
tranh chấp. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày bàn giao mặt 
bẳng thi công. 

- Ngày hoàn thành dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 
lực (kể cả ngày lễ và chủ nhật). 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong 
vòng 05 ngày từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 7 ngày/1 lần. 

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập 
nhật: 10% cho đợt thanh toán kế tiếp. 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác: 

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp 
sau đây: 

a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ 
suất của các bên tham gia hợp đồng; 

b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu 
cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;  

c) Trường hợp lý do bất khả kháng về  công tác bồi thường và giải 
phóng mặt bằng hoặc vật tư thiết bị A cấp có trở ngại thì Chủ đầu tư 
và nhà thầu có văn bản thoả thuận để điều chỉnh thời gian thực hiện 
hợp đồng. 
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C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các hồ sơ sau: 

+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa do đơn vị có thẩm quyền của nước 
xuất xứ ban hành (đối với VTTB nhập khẩu): 01 bản gốc, 03 bản 
sao y của bên B; 

+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của Nhà sản xuất: 01 bản gốc, 
03 bản sao y của bên B; 

+ Biên bản thí nghiệm của một cơ quan thí nghiệm độc lập: 01 bản 
gốc, 04 bản sao y bên B (nếu có); 

+ Thông báo giao hàng: 04 bản gốc của bên B; 

+ Bản vẽ kỹ thuật. tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo 
dưỡng của Nhà sản xuất: 01 gốc, 03 bản sao y của bên B; 

+ Chứng chỉ bảo hành của Nhà sản xuất: 01 bản gốc, 03 bản sao y 
của bên B; 

+ Chứng chỉ số lượng, chất lượng của Nhà sản xuất: 01 bản gốc, 03 
bản sao y của bên B. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định 

E-ĐKC 42.1 - Tạm ứng: 20% giá trị hợp đồng trước thuế sẽ được thanh toán 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày khi Chủ đầu tư nhận được các chứng 
từ sau: 

+ Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng: 02 bản gốc  

+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 01 bản gốc + 02 bản sao y của ngân 
hàng phát hành hoặc công chứng 

+ Bảo lãnh tiền tạm ứng: 01 bản gốc + 2 bản sao y của ngân hàng 
phát hành hoặc công chứng 

+ Hồ sơ pháp lý liên quan 

Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do 
một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với số 
tiền tương đương số tiền tạm ứng. 

Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại 
thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B 
phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối 
thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B 
không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo 
lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu 
chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả.  

Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng 
trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc Bên B 
sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh 
tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực 
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mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản 
tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm 
ứng theo quy định. Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh 
tạm ứng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng 
hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định.  

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên 
danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch 
thu bảo lãnh.  

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất 
kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau 
đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo 
lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu 
không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 

Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi hết khi thanh toán đến 80% giá trị hợp 
đồng 

- Thời gian tạm ứng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 
lực 

E-ĐKC 44.1 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 

 Thanh toán 90% giá trị khối lượng hoàn thành trước thuế và 100% 
thuế VAT trong vòng 14 ngày theo giai đoạn thanh toán trên cơ sở 
đơn giá hợp đồng và khối lượng nghiệm thu của từng giai đoạn 
thanh toán (bao gồm cả giá trị tạm ứng), sau khi bên B cung cấp đủ 
các tài liệu sau: 

+ Công văn đề nghị thanh toán: 06 bản gốc  

 + Hóa đơn GTGT: 06 bản sao  

 + Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo phụ 
lục xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành của Nghị định 
số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025: 06 bản gốc 

 + Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn có đại diện 
Bên A và đại diện bên B ký và đóng dấu (theo mẫu biên bản 
nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng): 06 bản gốc  

 + Các hồ sơ pháp lý liên quan. 

Thanh toán 10% giá trị khối lượng hoàn thành trước thuế còn lại: 

+ 5% giá trị nghiệm thu quyết toán được thanh toán cho Nhà thầu 
trong vòng 60 ngày sau khi Nhà thầu hoàn thành công tác xây lắp, 
đóng điện, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và cung cấp cho 
Chủ đầu tư các hồ sơ sau: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành quyết toán có đại diện 
A, B ký và đóng dấu (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có 
ghi khối lượng): 06 bản gốc;  

- Hồ sơ quyết toán giá trị có đại diện A, B ký và đóng dấu: 06 bản 
gốc;  

- Bảo lãnh bảo hành có giá trị 5% giá trị hợp đồng: 01 bản gốc và 
05 bản sao của ngân hàng phát hành. 
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+ 5% còn lại được thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 03 tháng sau 
khi công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công 
trình hoàn thành và hai bên thanh lý hợp đồng.  

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: Được phép. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, 
trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự 
thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều 
chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định 
rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh 
theo quy định trong hợp đồng. 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% 

E-ĐKC 47.1(d) Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Phù hợp với quy định của pháp luật. 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư 
chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho 
Nhà thầu 10% giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: 1. Đối với phần xây dựng:  

Trong trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ hoàn thành hợp đồng 
theo tiến độ (Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng) thì bên B sẽ bị 
phạt những khoản tiền như sau: 

- Nếu chậm tiến độ quá 10 ngày (không có lý do chính đáng và 
không được bên A chấp thuận) thì mức phạt chậm tiến độ là 0.5% 
giá trị hợp đồng bị vi phạm cho 01 ngày chậm nhưng tổng số tiền 
phạt không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm; 

- Khi bên B chậm đến 8 tuần thì Bên A sẽ xem xét đình chỉ hợp 
đồng và tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng; 

- Bên B vi phạm nghĩa vụ nộp tiến độ thi công chi tiết và biện pháp 
tổ chức thi công thì bị phạt 2% giá trị hợp đồng. Khi bên B chậm 
đến 2 tuần thì bên A sẽ xem xét đình chỉ hợp đồng và tịch thu bảo 
lãnh thực hiện hợp đồng. 

- Trong trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng 
cho công trình, bên B sẽ chịu mọi chi phí và thực hiện việc sửa 
chữa theo yêu cầu của bên A để đảm bảo chất lượng và bị phạt 2% 
giá trị phần hợp đồng xây lắp bị vi phạm về chất lượng. Trường hợp 
do sửa chữa mà phải kéo dài thời gian hoàn thành công trình thì tiếp 
tục xử lý phạt. 

2. Trong trường hợp bên B không thực hiện hợp đồng thì sẽ tịch thu 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

3. Các trường hợp vi phạm ngoài việc phải chịu phạt như quy định 
ở trên, nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bồi thường 
thiệt hại do vi phạm trực tiếp hay gián tiếp gây ra cho Bên A hoặc 
Bên thứ 3. 

4. Mọi trường hợp vi phạm trên được hiểu là do lỗi chủ quan của 
nhà thầu, các trường hợp này sẽ là cơ sở để Bên A xem xét khả 
năng, năng lực, uy tín của nhà thầu trong việc tham gia thực hiện 
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các gói thầu khác do Bên A quản lý. 

5. Nếu 03 lần kiểm tra công trình, bên A phát hiện bên B không có 
đủ nhân lực bộ máy thi công, máy móc, thiết bị thi công, vật tư thiết 
bị theo tiến độ cam kết trong hợp đồng và biện pháp, tiến độ tổ chức 
thi công đã được bên A chấp thuận, bên A có quyền đình chỉ hợp 
đồng, tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bên B còn phải bồi 
thường toàn bộ thiệt hại do sự vi phạm gây ra. 

6. Các vướng mắc trong thi công gói thầu, bên A triệu tập bên B 
họp giải quyết, nếu quá 03 lần, nhà thầu không cử đại diện hợp 
pháp bên A có quyền đình chỉ hợp đồng, tịch thu bảo lãnh thực hiện 
hợp đồng và bên B còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự vi 
phạm gây ra. 

7. Không quá 20 ngày kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử 
dụng, bên B phải giao nộp đầy đủ hồ sơ quyết toán cho bên A và cử 
cán bộ chuyên môn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thẩm 
tra hồ sơ quyết toán. Quá 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu công trình 
đưa vào sử dụng bên B mới giao nộp hồ sơ quyết toán sẽ bị phạt 
0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi tuần chậm. Nếu quá 120 ngày kể từ 
ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng bên B mới giao nộp hồ 
sơ quyết toán thì sẽ không được tham gia đấu thầu các các gói thầu 
mới do Bên A quản lý 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Không áp dụng 
 

E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có 
hiệu lực 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: 15 ngày sau khi ký Biên bản 
nghiệm thu hoàn thành công trình. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: Tổng số tiền giữ lại vì không nộp bản vẽ hoàn công 
vào ngày yêu cầu được tính bằng 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi 
ngày chậm trễ. 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 20 ngày kể từ 
ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội 
dung công việc theo quy định của hợp đồng. 

 
 


