

Số: 2038/QĐ-PCTN

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu

Gói thầu 01: Xây lắp

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác
trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh**

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-EVN SPC ngày 30/03/2026 của Tổng công ty Điện

lực miền Nam về việc giao bổ sung danh mục đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-EVNSPC ngày 10/4/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-PCTN ngày 02/6/2026 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-PCTN ngày 04/6/2026 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-PCTN ngày 10/6/2026 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng, Gói thầu 01: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-PCTN ngày 15/6/2026 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện các gói thầu Xây lắp và Tư vấn cho Dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 1789/QLDA ngày 20/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT, Gói thầu 01: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Báo cáo số 789/ĐT ngày 20/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT, Gói thầu 01: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Bà Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tây Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, Gói thầu 01: Xây lắp dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng QLĐT, KT, KTTTPC, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng ban QLDA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.HD.(03).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Hùng

Phụ lục
Nội dung E-HSMT

Gói thầu 01: Xây lắp dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

1. Tên gói thầu: Gói thầu 01: Xây lắp,

2. Giá gói thầu: 5.589.746.021 đồng (bao gồm thuế GTGT 8% và dự phòng 5%).

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:	4.929.229.295 đồng
+ Thuế GTGT (8%):	394.338.344 đồng
+ Chi phí dự phòng (5%):	266.178.382 đồng

3. Nguồn vốn: Vốn KHCB và vốn vay tín dụng thương mại.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành E-HSMT: tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu.
- Địa chỉ phát hành: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Website <https://muasamcong.mpi.gov.vn>
- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 30/6/2026.
- Thời điểm mở thầu: không quá 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
- Tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, ký kết hợp đồng: tháng 06-08/2026.
- Tổng thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (tính từ ngày phát hành HSMT đến khi hoàn tất phê duyệt KQLCNT): 45 ngày theo KQLCNT được duyệt.

6. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình (trong đó bao gồm ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ theo qui định).

8. Phạm vi cung cấp: Theo bảng kê chi tiết nêu trong E-HSMT, thuộc Gói thầu 01: Xây lắp dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV khai thác trạm 110kV Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

9. Hồ sơ mời thầu: Tham khảo mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, cụ thể nội dung như sau:

a) Biên chế Hồ sơ mời thầu:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

- Chỉ dẫn nhà thầu.
- Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Biểu mẫu hợp đồng.

b) Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

c) Bảo đảm dự thầu: 74.000.000 VND, hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

d) Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% giá trị hợp đồng, hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

e) Bảo lãnh bảo hành : 5% giá trị hợp đồng, hiệu lực cho đến hết thời gian bảo hành (thời gian bảo hành ít nhất 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng)

f) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Nội dung chủ yếu đáp ứng đúng quy định bao gồm như sau:

- Tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm: Áp dụng tiêu chí đạt, không đạt.
- Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật: Áp dụng tiêu chí đạt, không đạt.
- Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Áp dụng phương pháp giá thấp nhất.