

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung) dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN LẬP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2022/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Thọ Xuân: số 1349/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 về việc phê duyệt dự án; số 1370/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Xuân Lập về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Nghị Quyết số 283/NQ-HĐND ngày 09/11/2024 của HĐND huyện Thọ Xuân về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND xã Xuân Lập: Số 873/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 548/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; Số 549/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT dự án; số 583/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 về việc phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình (phần điều chỉnh, bổ sung) và dự toán một số gói thầu thuộc dự án; số 951/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 về việc phê duyệt Hủy thầu Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung) dự án; số 1109/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu (phần điều chỉnh, bổ sung) thuộc dự án; số 1135/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung) thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến

đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân do Công ty TNHH xây dựng hạ tầng 668 lập;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung) dự án Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung). Dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 03 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân, huyện Thọ Xuân với những nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Phòng Kinh tế căn cứ Quyết định này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định phê duyệt HSMT Gói thầu số 14: Thi công xây dựng (phần điều chỉnh, bổ sung) dự án: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hoá - Xã hội và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND xã;
- Các phó chủ tịch UBND xã (để b/cáo);
- Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Việt