

Số: 401/QĐ-BQL

Phước Dinh, ngày 06 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác (lần 2)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ PHƯỚC DINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc thành lập Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ- HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phước Dinh về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ- HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phước Dinh về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phước Dinh về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 1640/UBND-KT ngày 31/12/2025 của UBND xã Phước Dinh về việc giao chủ đầu tư thực hiện các công trình đầu tư năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của UBND xã Phước Dinh về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của UBND xã Phước Dinh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-BQL ngày 20/3/2026 của Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh về việc phê duyệt dự toán các gói thầu công trình: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-BQL ngày 20/3/2026 của Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BQL ngày 20/3/2026 của Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 06: Lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSMT thi công xây dựng dự án: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-BQL ngày 18/5/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 09: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-BQL ngày 15/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh về việc huỷ thầu gói thầu số 09: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BQL ngày 15/6/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 Công trình: Trường Tiểu học An Thạnh và các hạng mục khác;

Căn cứ Tờ trình số 281/2026/TTr-ĐLNT ngày 06/7/2026 của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09: thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án xã Phước Dinh và Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận (đơn vị tư vấn) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận chức năng thuộc Ban Quản lý dự án, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND xã (b/c);
- Phòng Kinh tế;
- Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận;
- Lưu: VT, TH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Minh Tiến