

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước
khu vực Đông Nam xã Kim Long**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ KIM LONG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật sửa đổi bổ ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kim Long về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kim Long về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long;



Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kim Long về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BQLDA ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kim Long về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Kim Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long;

Xét Tờ trình số 30/TT-TCG ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long và Báo cáo thẩm định số 19/TĐ-MHC ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Công ty TNHH Minh Hoàng Châu,,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long với các nội dung sau:

1. Khái quát

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương thoát nước khu vực Đông Nam xã Kim Long.
- Tên gói thầu: Xây lắp.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kim Long.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.

2. Nội dung E-Hồ sơ mời thầu: Gồm 3 phần:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Nội dung chi tiết thể hiện tại E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Các bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kim Long có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp và Công ty TNHH Minh Hoàng Châu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kim Long, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp và Công ty TNHH Minh Hoàng Châu và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu VT-BQLDA.

Q. GIÁM ĐỐC



Hồ Phú Đức Thạnh

