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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu 

Dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực 

Điện Biên năm 2025  

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/QH14/2020 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về 

quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 

175/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội; 

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung 

phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và 

các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”; 

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 

2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-PCĐB ngày 21/01/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt tiến độ tổng thể: 04 dự án ĐTXD VT&CNTT 

năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 93/QĐ-

EVNNPC ngày 15/01/2025; 

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-PCĐB ngày 28/4/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung 

Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-PCĐB ngày 29/4/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống 

mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định dự toán giá gói thầu của Tổ thẩm định; 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán giá gói thầu dự án “Hệ thống mạng không dây 

tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025” với nội dung sau: 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

trước thuế 
Thuế VAT 

Dự phòng 

gói thầu 

Giá gói thầu 

sau thuế 

1 
Mua sắm thiết bị, vật 

tư và lắp đặt 
2.011.971.829 186.469.876 0 2.198.441.705 

2 
Tư vấn giám sát lắp 

đặt vật tư, thiết bị 
14.445.958 1.155.677 0 15.601.635 

3 Kiểm toán hoàn thành 15.692.583 1.255.407 0 16.947.990 

(Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực 

Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu 

trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các 

phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như Điều 3; 

- GĐ (để b/c);       

- Lưu: VT, QLDA. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Khánh 
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