
Nội dung yêu cầu

1. Vật tư, thiết bị, vật 

Nhà thầu kê khai danh sách các vật tư,

vật liệu chính đáp ứng yêu cầu về kỹ

thuật theo hồ sơ thiết kế và TCVN,

đầy đủ xuất xứ, kèm theo cam kết

hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn

vị cung cấp.(Hợp đồng nguyên tắc

hoặc cam kết phải được ký kết hợp

pháp với đơn vị cung cấp trong thời

gian phát hành HSMT để phục vụ gói

thầu này)

Đạt

Không có cam kết hoặc hợp đồng

nguyên tắc với các đơn vị cung cấp.

Không đạt

Tiêu chuẩn chi tiết 1 được xác định là

đạt

Đạt

Không thuộc trường hợp nêu trên. Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp

với điều kiện biện pháp thi công, tiến

độ thi công và hiện trạng công trình

xây dựng.

Đạt

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp

với điều kiện biện pháp thi công, tiến

độ thi công và hiện trạng công trình

xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ

thuật về lán trại.

Chấp nhận 

được

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý,

không phù hợp với điều kiện biện

pháp thi công, tiến độ thi công và hiện

trạng công trình xây dựng.

Không đạt

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp

với điều kiện biện pháp thi công, tiến

độ thi công và hiện trạng công trình

xây dựng. Áp dụng đối với các công

tác chính thuộc phạm vi gói thầu:

Đối với các vật tư, vật liệu

chính (Gạch XMCL, xi

măng, cát, đá, cốt thép,

nhựa đường,…).

Kết luận

2.1. Tổ chức mặt bằng

công trường: thiết bị thi

công, lán trại, phòng thí

nghiệm, kho bãi tập kết

vật liệu, chất thải, rào

chắn, biển báo, cấp nước,

thoát nước, giao thông,

liên lạc trong quá trình thi

công

2.2. Thi công xây dựng Đạt

Mức độ đáp ứng

         Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.

         Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
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Công tác chuẩn bị khởi công, đảm

bảo an toàn giao thông;

 Công tác trắc đạc, định vị công trình;

Công tác đào, đắp, vét bùn, vét hữu

cơ;

Công tác đóng cọc tre, bê tông, kè đá,

cốt thép, ván khuôn;

 Công tác đắp nền, đắp móng đường;

 Công tác thi công rãnh thoát nước;

Công tác bê tông nhựa, sơn vạch kẻ

đường;

Công tác phá dỡ, vận chuyển phế

thải, thu dọn vệ sinh công trường.

Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn

giao đưa công trình vào sử dụng.

Giải pháp kỹ thuật không hợp lý,

không phù hợp với điều kiện biện

pháp thi công, tiến độ thi công và hiện

trạng công trình xây dựng.

Không đạt

Tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định

là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác

định là đạt hoặc chấp nhận được.

Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt

3. Biện pháp tổ chức thi 

công

Có đề xuất hợp lý bố trí mặt bằng tổ

chức thi công hạng mục công trình.

Có thuyết minh biện pháp thi công,

đầy đủ, chi tiết và hợp lý phù hợp với

hồ sơ thiết kế.

Đạt

Không đề xuất, không thuyết minh, đề

xuất và thuyết minh không hợp lý

hoặc đề xuất và thuyết minh thiếu.

Không đạt

Có đề xuất hợp lý bố trí sơ đồ tổ chức

hiện trường. Có bản vẽ biện pháp thi

công đầy đủ, chi tiết và hợp lý phù

hợp với thuyết minh

Đạt

Kết luận

3.1. Bố trí mặt bằng tổ

chức thi công hạng mục

công trình. Có thuyết

minh biện pháp thi công,

đầy đủ, chi tiết và hợp lý

phù hợp với hồ sơ thiết kế.

Mô tả đủ chi tiết để chứng

minh tính phù hợp của đề

xuất đối với các yêu cầu

công việc và thời hạn cần

hoàn thành công việc

3.2. Bố trí sơ đồ tổ chức

hiện trường. Có bản vẽ

biện pháp thi công đầy đủ,

chi tiết và hợp lý phù hợp

với thuyết minh. Mô tả đủ

chi tiết để chứng minh

tính phù hợp của đề xuất

đối với các yêu cầu công

việc và thời hạn cần hoàn

thành công việc

2.2. Thi công xây dựng Đạt
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Không đề xuất, không bản vẽ biện

pháp thi công hoặc đề xuất và bản vẽ

thi công thiếu, không hợp lý.

Không đạt

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác

định là đạt.

Đạt

4. Tiến độ thi công

Đề xuất thời gian thi công không vượt

quá 270 ngày có tính đến điều kiện

thời tiết.

Đạt

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá

270 ngày.

Không đạt

4.2. Tính phù hợp:

a) Giữa huy động thiết bị

và tiến độ thi công

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả

2 nội dung a) và b).

Đạt

b) Giữa bố trí nhân lực và

tiến độ thi công

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không đạt

Có Biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp

lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ

thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Đạt

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc

có Biểu tiến độ thi công nhưng không

chi tiết, không hợp lý, không khả thi,

không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

Không đạt

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác

định là đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định

là không đạt.

Không đạt

5. Biện pháp bảo đảm 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm chất

lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất

lượng nhưng không hợp lý, không khả

thi, không phù hợp với đề xuất về

biện pháp tổ chức thi công.

Không đạt

Không đạt

Kết luận

4.1. Thời gian thi công:

đảm bảo thời gian thi công

không quá 270 ngày có

tính điều kiện thời tiết kể

từ ngày khởi công

4.3. Biểu tiến độ thi công

hợp lý, khả thi phù hợp

với đề xuất kỹ thuật và

đáp ứng yêu cầu của

HSMT

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định

là không đạt.

Kết luận

5.1. Biện pháp bảo đảm

chất lượng trong thi công

các công tác chính theo

Mục 2 (Giải pháp kỹ thuật)

3.2. Bố trí sơ đồ tổ chức

hiện trường. Có bản vẽ

biện pháp thi công đầy đủ,

chi tiết và hợp lý phù hợp

với thuyết minh. Mô tả đủ

chi tiết để chứng minh

tính phù hợp của đề xuất

đối với các yêu cầu công

việc và thời hạn cần hoàn

thành công việc
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Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công.

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm chất

lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất

lượng nhưng không hợp lý, không khả

thi, không phù hợp với đề xuất về tiến

độ thi công.

Không đạt

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác

định là đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định

là không đạt.

Không đạt

6. An toàn lao động, 

Có biện an toàn lao động hợp lý, khả

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp

tổ chức thi công

Đạt

Không có biện pháp an toàn lao động

hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa

cháy nhưng không hợp lý, không khả

thi, không phù hợp với đề xuất về

biện pháp tổ chức thi công

Không đạt

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp

lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công

Đạt

Không có biện pháp phòng cháy, chữa

cháy hoặc có biện pháp phòng cháy,

chữa cháy nhưng không hợp lý, không

khả thi, không phù hợp với đề xuất về

biện pháp tổ chức thi công

Không đạt

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi

trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề

xuất về biện pháp tổ chức thi công

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh

môi trường hoặc có biện pháp bảo

đảm vệ sinh môi trường nhưng không

hợp lý, không khả thi, không phù hợp

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi

công

Không đạt

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác

định là đạt.

Đạt

6.1. Biện pháp an toàn lao

động hợp lý, khả thi phù

hợp với đề xuất về biện

pháp tổ chức thi công

6.2. Biện pháp phòng

cháy, chữa cháy hợp lý,

khả thi, phù hợp với đề

xuất về biện pháp tổ chức

thi công

Kết luận

Kết luận

6.3. Biện pháp bảo đảm vệ

sinh môi trường hợp lý,

khả thi phù hợp với đề

xuất về biện pháp tổ chức

thi công

5.2. Biện pháp bảo đảm

chất lượng nguyên liệu

đầu vào để phục vụ công

tác thi công.
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Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định

là không đạt.

Không đạt

7. Bảo hành và uy tín 

Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12

tháng.

Đạt

Có đề xuất thời gian bảo hành < 12

tháng.

Không đạt

Không có hợp đồng tương tự chậm

tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.

Đạt

Có một hợp đồng tương tự chậm tiến

độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu

nhưng lại có một hợp đồng tương tự

khác được giải thưởng về chất lượng

công trình xây dựng.

Chấp nhận 

được

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ

hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và

không có hợp đồng tương tự nào được

giải thưởng về chất lượng công trình

xây dựng.

Không đạt

Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định

là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác

định là đạt hoặc chấp nhận được.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định

là không đạt.

Không đạt

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác

định là đạt hoặc chấp nhận được

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định

là không đạt.

Không đạt

Kết luận

Kết luận chung

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không

đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt và

không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Kết luận

7.2. Uy tín của nhà thầu

thông qua việc thực hiện

các hợp đồng tương tự

trước đó từ 01/01/2022

đến nay.

7.1. Thời gian bảo hành


