

Thành phố Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT

Tên Gói thầu: Gói thầu số 01/XL/2025/BSH-HTra: Thi công xây lắp các công trình:

Sửa chữa Nhà ĐHSX Điện lực Bắc Sông Hương năm 2025; Sửa chữa Nhà ĐHSX Điện lực Hương Trà năm 2025.

Thuộc dự án: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất các Điện lực năm 2025.

Kính gửi: Công ty Điện lực Huế

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Huế
- Bên mời thầu: Công ty Điện lực Huế
- Tên dự án: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất các Điện lực năm 2025
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01/XL/2025/BSH-HTra: Thi công xây lắp các công trình: Sửa chữa Nhà ĐHSX Điện lực Bắc Sông Hương năm 2025; Sửa chữa Nhà ĐHSX Điện lực Hương Trà năm 2025;
- Số KHLCNT: PL2500013033-00 thời điểm đăng tải 21/01/2025 - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng các công trình Sửa chữa nhà điều hành sản xuất các Điện lực năm 2025.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Huế thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-HPC ngày 21/01/2025 để thực hiện lập HSMT, E-HSMT gói thầu 01/XL/2025/BSH-HTra: Thi công xây lắp các công trình: Sửa chữa Nhà ĐHSX Điện lực Bắc Sông Hương năm 2025; Sửa chữa Nhà ĐHSX Điện lực Hương Trà năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Hồ Nghĩa	Phó Giám đốc	Tổ trưởng - Đại diện bên mời thầu
2	Hồ Đức Quang	PTP. KHVT	Tổ phó

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
3	Thân Trọng Hòa	CV phòng Thanh tra & BVPC	Thành viên
4	Lê Văn Sơn	CV phòng Tài chính Kế toán	Thành viên
5	Ngô Minh Đoàn	CV phòng Kế hoạch – Vật tư	Thư ký

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: *file đính kèm*

II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

1. Nội dung của HSMT, E-HSMT: file kèm theo

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: **Không**

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổ chuyên gia đã thống nhất với nội dung HSMT nêu trên và kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT.

Báo cáo này được lập bởi:

TỔ TRƯỞNG

TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU